IAPSER
SEGUROS

LICITACION PUBLICA 1/2026
PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES

Objeto: Pintura exterior Centro Provincial de Convenciones

Fecha de Apertura: 05/03/2026 — 10.00 horas.

Lugar de Apertura: Salon de Presidentes — |IAPSER
Seguros — Casa Central, San Martin N° 918, Parana, Entre
Rios.

Presupuesto Oficial: $93.896.683 (PESOS NOVENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA'Y SEIS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES) + IVA. Mes base:
DICIEMBRE 2025.
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CAPITULO I - Disposiciones preliminares

Articulo Primero. Declaraciones y condiciones generales

Podran intervenir en los procesos de compra y/o contratacion toda persona humana o
juridica que, teniendo la capacidad legal que fija el derecho comun, no esté
comprendida en ninguna de las causales siguientes:

a. Haber sido condenada por cualquier clase de penas por delito de Cohecho y
trafico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los articulos 258 y 258 bis
del Cédigo Penal; falsedad; estafa; delitos contra la propiedad; delitos contra la
administracion publica; delitos contra el sistema democratico; delitos de corrupcién;
delitos penales econdmicos; trafico de influencias; negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, previstas por el articulo 265 del Cédigo Penal; concusion,
prevista por el articulo 268 del Codigo Penal; Enriquecimiento ilicito de funcionarios y
empleados, previsto por los articulos 268 y del Codigo Penal; balances e informes falsos
agravados, previsto por el articulo 300 bis del Cddigo Penal.

b. Contar con cualquier forma de inhabilitacion legal para ejercer cargos, funciones
publicas, comercio o industria.

c. Ser empleado o funcionario publico de la provincia de Entre Rios.

d. Haber sido declarado en concurso de acreedores, quiebra, liquidacidon u otra

situacion que limite la libre disponibilidad de sus bienes, mientras no se opere su
rehabilitacidon o autorizacidn judicial que confiera habilitacidn especifica a tal efecto.

e. Estar en conflicto con el Cédigo de Conducta del IAPSER, violar lo estipulado en
las normas ISO 37001:2016, relativo a los Sistemas de Gestidn Anti Soborno, y su Cédigo
de Conducta, o la ley 27.401 de responsabilidad Penal Empresaria (Compliance)

La persona juridica que tuviere entre sus asociados o miembros del dérgano de
administracion a persona humana incursa en alguna de las causales mencionadas,
guedard inhabilitada para proponer y contratar con el IAPSER.

Contrataciones internacionales y locales con compafias multinacionales o con socios
extranjeros.

El Contratista, al aceptar estas Condiciones Generales, declara y garantiza que al
momento de celebrarse la compra o contratacion de bienes o servicios bajo las
presentes Condiciones Generales, no se encuentra incluido él mismo (ni tampoco su/s
accionista/s mayoritario/s) en ninguna lista de personas o paises especialmente
designados o bloqueados o sancionados y, en particular, que no se encuentra incluido
en la lista Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (“SDN”) de la Office
ofForeign Assets Control (“OFAC” y/o “Oficina de Control de Activos Extranjeros”,
dependiente del Departamento del Tesoro de los EE.UU.) y/o en los listados publicados
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y/o en
listados similares que pudieran existir en el futuro en la Argentina o en paises
extranjeros.

Asimismo, el Contratista se obliga a informar inmediatamente a IAPSER si esta o queda
en el futuro incluido en la lista de sanciones OFAC, o en las restantes listas similares. De
comprobar IAPSER que el Proveedor/Contratista y/o su/s accionista/s o paises donde
estos operan resultaron incluidos en las mencionadas listas de sanciones, IAPSER podra
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resolver la contratacion por culpa del Contratista sin necesidad de preaviso alguno y
reclamar los dafios y perjuicios irrogados y, asimismo, IAPSER se reserva el derecho de
consignar judicialmente los pagos pendientes por servicios devengados hasta la fecha
de la efectiva resolucion.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las leyes antisoborno y anticorrupcién
aplicables al Contratista y a IAPSER, incluyendo pero no limitado a la Ley de Practicas
Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (la " FCPA"), la ley antisoborno del
Reino Unido, la Ley argentina Nro. 27.401 sobre Responsabilidad Penal aplicable a las
Personas Juridicas Privadas, a cumplir con el Cédigo de Conducta de IAPSER y con
cualquier otra ley en materia de ética, antisoborno y anticorrupcion, prevencion del
lavado de dinero y financiacidn del terrorismo en la jurisdicciéon en la que se llevan a
cabo los negocios o se presten los servicios.

El Contratista no podr3d, directa o indirectamente ofrecer, prometer o realizar un pago o
beneficio a cualquier entidad para influenciar indebidamente a un funcionario de
gobierno, de una sociedad controlada por el estado, partido politico, o de cualquier otra
persona para influir en cualquier acto o decisién por dicha persona o por cualquier
organismo gubernamental con el propdsito de obtener, retener o dirigir negocios con
IAPSER. IAPSER tendra derecho a realizar una auditoria de los libros y registros del
Proveedor/Contratista en el caso de que a criterio razonable de IAPSER el Contratista
pudiera haber violado las disposiciones incluidas en esta Clausula. Con este fin, el
Contratista se obliga a proporcionar a IAPSER el acceso, los datos y la informacién
necesarios para llevar a cabo dicha auditoria y cualquier informacion relacionada con
cualquier adopcién e implementacion de los programas de cumplimiento de las materias
mencionadas en relacién con las actividades del Contrato.

IAPSER se reserva el derecho de realizar una evaluacion previa de integridad del
Contratista, a través de su Area de Compliance, respecto de los requisitos de Etica y
Cumplimiento presentados por parte del Contratista. A tal fin enviara al Contratista un
cuestionario de Debida Diligencia el cual debera ser completado por el mismo brindando
y/o adjuntando documentacién de respaldo y, a su vez, mantenerlo actualizado.
Asimismo, podra requerirsele informacion adicional y/o realizar un andlisis de
reputacion y antecedentes a fin de corroborar y/o ampliar los resultados de la
informacién proporcionada. Dicha informacién y/o documentacidn suministrada por el
Contratista sera analizada en forma integral a los efectos de decidir la adjudicacion final
del Servicio.

Si IAPSER tomara conocimiento de que la informacion declarada no es correcta, o ante
cambios que pudieran implicar riesgos significativos para IAPSER, IAPSER podra resolver
el Contrato por culpa del Contratista previa notificacion fehaciente y reclamar los dafios
y perjuicios ocasionados.

La sola presentacién de ofertas significa la aceptacion lisa y llana de todas las
estipulaciones que rigen la contratacion, aun cuando los pliegos de condiciones no se
acompaiien a la oferta o no estén firmados por el oferente.-

Articulo Segundo. Objeto

Los presentes pliegos rigen las contrataciones del IAPSER, comprensivo de las tareas y



trabajos de construccion para la ejecucion de obras civiles/de arquitectura, que deba
realizarse de acuerdo con la documentacion adjunta, debiendo observar el Reglamento
General de Contrataciones aprobado por Acta de Directorio N°1939/2025 o el que en su
futuro reemplace y/o modifique.

Articulo Tercero. Aclaracién de términos - denominaciones

Denominaciones

Adjudicatario: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica
fehacientemente de ello, y se le adjudica la obra licitada.

Computo de términos: Por el término “dias” que refiere el pliego, son dias corridos,
salvo especifica mencién en contra.

Condiciones Particulares: Condiciones especificas y comerciales necesarias para que el
Contratista realice las obras en la forma y calidad requerida.

Conflicto de intereses: situacion donde los intereses de negocios, financieros,
familiares, politicos o personales podrian interferir con el juicio de valor del personal en
el desempefio de sus obligaciones hacia la organizacién.

Contratacion: Operacion en la que el importe, mayoritariamente, corresponde a la
adquisicion de obras y/o servicios, y por consiguiente aporte de mano de obra.

Contratista: Es el Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a
partir del momento en que éste adquiere validez legal.

Contrato: Instrumento juridico que formaliza un pedido o Acuerdo Marco, donde se fijan
precios, plazos, y condiciones de la obra.

Auditor técnico: La persona nombrada por IAPSER para realizar la auditoria vy
seguimiento del desarrollo y/o ejecucién del proyecto.

Especificaciones Técnicas: Condiciones técnicas necesarias para la realizacién de las
obras en la forma y calidad requerida.

IAPSER: Instituto Autdrquico Provincial del Seguro, CUIT 305000555009.

Propietario del Inmueble: Instituto Autdrquico Provincial del Seguro, CUIT
30500055509.

Proponentes u Oferente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un
llamado a licitacion del Comitente

Reglamento de compras o Reglamento de compras del IAPSER: es el Reglamento
General de Contrataciones aprobado por Acta de Directorio N°1939/2025.

Representante Técnico: El representante del Contratista, encargado de la conduccién
técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el IAPSER.

Soborno: oferta, promesa, entrega, aceptacién o solicitud de una ventaja indebida de
cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente
o indirectamente, e independiente de su ubicacion, en violacidon de la ley aplicable,
como incentivo o recompensa para que una persona actue o deje de actuar en relacion
con el desempefio de las obligaciones de esa persona (3.1 ISO 37001:2016)



Subcontratista: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacidén haya sido determinada
por el Contratista y aprobado expresamente por el IAPSER, bajo su exclusiva
responsabilidad, y autorizado por el Comitente.-

CAPITULO Il - Concursos v licitaciones para obras

Articulo Cuarto. De la realizacion de obras para el IAPSER

La contratacion de Obras se realizard a través de los sistemas establecidos en los
presentes pliegos, en el Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado por Acta
de Directorio N° 1939/2025; en todo lo no especificado en él, se utilizaran en subsidio
las Leyes N2 6.351 y 10.564.

Articulo Quinto. De los participantes en los procesos de contratacion

Serdn admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas que se
encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccion General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos, Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios, Provincia de Entre Rios.

Articulo Sexto. Requisitos para la presentacion de ofertas

6.1. Presentacion y datos generales

Toda propuesta deberd ser ingresada en el drea de Compras y Contrataciones, hasta la
fecha y hora indicadas para la apertura o cierre de recepciéon de las mismas. Una vez
presentada, la propuesta no podra ser devuelta al interesado. No se admitird mas de
una propuesta por persona. Una misma persona fisica o juridica no podra participar en
mas de una propuesta por cada licitacion. En caso de repetirse en mas de una oferta la
misma persona, todas las ofertas en la que se presenta la repeticion se invalidan,
perdiéndose los depdsitos y pagos efectuados a manos del IAPSER.

Quienes actlen en representacion o en ejercicio de funciones de personas diferentes,
en cada caso deberdan acompafiar la documentacién de designacion o habilitacidon
suficiente para estar en el acto licitatorio a nombre de su representado.

6.2 De las Cotizaciones

Las cotizaciones seran expresadas en moneda argentina. Excepcionalmente, y cuando
las pautas y condiciones particulares del procedimiento lo establezcan, la cotizacion
podra formularse en moneda extranjera autorizada. En tal caso, a efectos de la
comparacion, se adoptara el tipo de cambio vendedor minorista del Banco de la Nacién
Argentina vigente al cierre del dia inmediato anterior al del cierre de recepcién de
propuestas. Toda compra o contratacidn, asi como toda obligaciéon emergente, realizada
a instancias de una cotizacion formulada en moneda extranjera, podrd ser pagada en
moneda nacional conforme al Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién, debiendo
especificarse en las pautas y pliegos el tipo de cambio de referencia aplicable.

Se entendera que las cotizaciones y propuestas econdmicas expresan el precio final
total. Seran a cargo del adjudicatario todos los gastos que se originen por flete, acarreo



y entrega de la mercaderia y/o puesta en funcionamiento del equipamiento o bienes
adquiridos o contratados y/ o por de la prestacidon del servicio requerido. En particular,
todo impuesto de sellos a instancias de una adjudicacion o contratacion estara
contemplado dentro del precio final total, salvo que en los pliegos o términos de
referencia se especifique una forma distinta.

6.3. Muestras, datos garantizados y pruebas

En cada caso los pliegos pueden exigir la entrega de muestras para la evaluacion de las
ofertas. Alternativa o conjuntamente se pueden requerir datos garantizados de articulos
o items que deberan ser provistos por el fabricante bajo responsabilidad del proponente
de suministrarlos, bajo apercibimiento de no tener por valido el renglén respectivo de
la propuesta.

Las medias y caracteristica de las muestras se especificaran por el IAPSER

Materiales

Las muestras deberan ser presentadas hasta la hora de RECEPCION DE PROPUESTAS, en
el lugar indicado, con un rétulo en lugar visible, asegurado mediante precinto o lacre
sellado y llevara la identificacién del tramite de compra o contratacion, el del renglon
correspondiente y el nimero de muestra, datos éstos que deben figurar en la propuesta
respectiva. Para el ANALISIS DE PROPUESTAS, se eliminara todo signo que demuestre
procedencia de las muestras.

Durante las demostraciones, cada proponente expondra los bienes y servicios ofrecidos
y responderda las consultas formuladas al respecto. Todas estas instancias quedaran
plasmadas en un acta, debiéndose consignar cualquier observacion que pudiera influir
en la evaluacion de propuestas. Los anadlisis de las muestras se realizaran previa
notificacién por tres dias.

En las demostraciones deberan participar las personas que tienen a cargo la evaluacién
de propuestas, las cuales podran formular preguntas sin distorsionar su dindmica.
Podran ser convocadas y participar otras personas, incluso externos al Ente, a efectos
de brindar opinion técnica en la materia objeto de la contratacion o locacion, toda vez
que ello haya estado previsto en las especificaciones o pautas del mecanismo adoptado.

Los demds proponentes podran participar de las pruebas en calidad de meros
observadores, sin posibilidad de interrogar o intervenir en la dindmica de la misma.

Las muestras que correspondan a ofertas rechazadas, quedaran a disposicion de los
proponentes para retiro, hasta QUINCE (15) dias habiles administrativos después de
resuelta la adjudicacién.

Las correspondientes a ofertas aceptadas, podran ser retiradas una vez cumplido el
contrato, hasta VEINTE (20) dias habiles administrativos a contar desde la RECEPCION
CONFORME.

Vencidos estos plazos, el IAPSER podrd disponer su destino a costa y cargo del
proponente.



Articulo Séptimo. Conocimiento que implica la presentacién

La presentacion de la oferta implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o
circunstancia que pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y
requisitos de la licitacion, a saber:

a) La propuesta responderd a los trabajos totalmente terminados conforme a lo
establecido en los documentos que integren el legajo de la Licitacidén, no pudiendo el
proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las caracteristicas técnicas y de
las condiciones para realizar los mismos.

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar
los trabajos objeto de la licitacién, a fin de informarse debidamente de las
preexistencias, condiciones del terreno y su area de influencia, régimen de cursos de
agua, caracteristicas topograficas y climaticas que importen al desarrollo de la obray la
situacidn de linderos, asi como todo otro dato relevante a los fines de la ejecucién de la
obra. El Oferente debera visitar e inspeccionar el sitio de la obra y sus alrededores y
obtener por si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar el Contrato para la construccién de las Obra. Los gastos relacionados
con dicha visita correrdn por cuenta del Oferente. A tales efectos, el IAPSER publicara
en su pagina Web www.institutoseguro.com.ar e informard a los interesados que
realicen consulta oportuna, el dia y hora en la cual se llevara a cabo la visita del sitio de
obra, a la cual debera asistir un profesional de las ramas de arquitectura, ingenieria o
maestro mayor de obra, representando a cada firma interesada (posible oferente).

El profesional asistente debera presentar en el momento de la visita de obra DNI y
matricula profesional habilitante. El profesional asistente no deberd en ningun
momento hacer mencién alguna ni identificar a la firma interesada (posible oferente) a
la que representa o por la cual asiste. EIl IAPSER emitira un certificado de asistencia a
nombre de cada profesional asistente, el cual debera ser incorporado en original al
sobre de oferta correspondiente por la firma oferente.

Cada profesional asistente podra asistir en representacion de una sola firma
interesada (posible oferente); es decir que no se admitira que un profesional asistente
realice una visita de obra en representacién de dos o mas firmas interesadas (posibles
oferentes).

La constancia de visita de obra reviste el caracter de requisito esencial para la
admisibilidad de la oferta.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucién
de los trabajos; como asimismo las condiciones de provision de agua; energia eléctrica,
obras sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte,
mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran.

Articulo Octavo. Consultas y aclaraciones

Los interesados en presentar una oferta, podran solicitar las aclaraciones y efectuar las
consultas que consideren necesarias durante la preparacién de las propuestas.
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Son nulas y sin valor las condiciones y especificaciones que el Contratista inserte en su
Oferta, notas de entrega, facturas u otros documentos cruzados entre las partes, que
contradigan las condiciones expresas establecidas en los pliegos licitatorios y en el
Contrato.

No se aceptaran excepciones a estas Condiciones Generales ni otras condiciones
generales del Contratista, cualquiera sea su denominacién, distintas a las establecidas
en el presente documento, salvo aceptacion expresa, total o parcial, y por escrito de las
mismas por parte de IAPSER. Las excepciones que se acuerden de esta forma solo seran
aplicables al Contrato en relacién con el cual hubieran sido pactadas, no siendo
extensivas a otros Contratos.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y dirigidas al siguiente mail:
compras@institutoseguro.com.ar, hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha
fijada para la apertura de la Licitacidn, excluida esta ultima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten,
seran dadas a conocer mediante publicacién en la pagina web del IAPSER
www.institutoseguro.com.ar, por medio de circulares numeradas que pasaran a formar
parte de los pliegos licitatorios.

Asimismo, de oficio, el IAPSER podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen
aspectos no sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles
administrativos antes de la fecha de apertura. La notificacion se realizara mediante la
publicacion en la pagina web del IAPSER www.institutoseguro.com.ar .

Una vez realizada la publicacion en la pagina web del IAPSER, los interesados (eventuales
oferentes) se consideran debidamente notificados, sin derecho a reclamo alguno,
siendo su obligacion verificar periédicamente las publicaciones de la pagina web.

Articulo Noveno. Domicilio

En su primera presentacién, el interesado deberd constituir un domicilio a los efectos
licitatorios en la ciudad de Parang, provincia de Entre Rios, donde se efectuaran todas
las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio, a los efectos
administrativos y judiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero
Federal y la aceptacion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.

El cambio de domicilio surtira efecto a partir de la notificacion fehaciente al IAPSER y
debera estar constituido en la misma localidad.

A su vez, los participantes del acto, en su primer escrito denunciaran un domicilio
electrdnico. El mismo debera mantenerse habilitado y funcionando hasta la finalizacién
del contrato o acto licitatorio. Las notificaciones por medios electrdnicos son validas a
todos los efectos de este reglamento, desde el momento que se encuentran disponibles
en el sitio web, independientemente del momento en que el destinatario decida abrir
el correo.

En cada caso el IAPSER elegira el medio de comunicacidn, el que serd el mismo en cada
caso para todos los participantes del acto licitatorio
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Articulo Décimo. Presentacion de propuestas

Cada propuesta se presenta por duplicado en idioma nacional en soporte papel, y una
copia electrénica en un sistema informatico tipo pendrive, en el lugar y hora
establecidos, en sobre cerrado, consignandose en la cubierta el nimero de la licitacion,
dia y hora de la apertura de la misma.

I.LA.P.S.E.R. Seguros
LICITACION PUBLICA 1/2026

OBIJETO: Pintura exterior Centro Provincial de Convenciones

LUGAR DE APERTURA: SALON DE PRESIDENTES DEL I.A.P.S.E.R. — SAN MARTIN 918/56
2DO. PISO - PARANA - ENTRE RiOS

APERTURA: 05/03/2026 HORA: 10.00 Horas.

Las propuestas se pueden presentar hasta la hora fijada en el pliego. Luego de ese
momento no se permitird la presentacidn de nuevas propuestas, ni aun existiendo
causas fortuitas o de fuerza mayor.

Las enmiendas, raspaduras y partes esenciales de la propuesta tendrdan que estar
debidamente salvadas por el oferente.

Los proponentes se obligardn a mantener las ofertas por el término de treinta (30) dias
habiles administrativos a contar desde la fecha del acto de apertura.

Articulo Undécimo. Contenido de las ofertas

Las ofertas serdn presentadas en sobre cerrado, el cual se denominara “sobre exterior”.
Dentro del sobre exterior se colocard el contenido y forma de presentacién se detalla a
continuacion.

El "Sobre exterior" debera ser presentado, cerrado y lacrado, y llevaran un rétulo con la
identificacion de la licitacion, denominacién de la obra, fecha de la licitacion, lugary hora
de la apertura. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y
dos copias, debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el
Representante Técnico de la Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran
legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las copias,
se tendra por valido el original.

Cuando las ofertas se observaren defectos de forma que a juicio de la Comisién de
Compras no se refieran a la esencia de la propuesta y que no impida la comparacion con
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las demas, se podra requerir su cumplimiento o perfeccionamiento, siempre que no
signifique una modificacién a las clausulas que expresamente determinen las
condiciones estipuladas en el pliego.

No se tomaran en consideracidn las propuestas que modifiquen las bases de la licitacion
0 que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren
sido debidamente salvados al pie de las mismas.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio unitario se dara
prioridad al escrito en letras.

No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen al IAPSER, o lugar donde se
desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y hora establecidos para el Acto
de Apertura, aun cuando se justifique con los matasellos u otro elemento, habérselas
despachado a tiempo.

Articulo Duodécimo. Contenido de los sobres

El sobre debe contener el original y una (1) copia en formato papel y una copia en
formato electrénico (pendrive, CD) de la documentacion que se detalla a continuacién:

a) Notaindicando la denominacién de la persona proponente, su nimero de CUIT, DNI
vigente (Persona fisica) o documentacion societaria (Persona Juridica), su domicilio legal
y fiscal, sus vias de contacto (teléfono, correo electrénico, etc.), la identificacion del
procedimiento (licitacion, concurso, cotejo).

b) Personeria del firmante: documento que acredite la personeria del firmante de la
oferta en cardcter de Representante Legal (poder, etc.).

c) El Certificado de Capacidad de Contratacién Anual vigente (copia certificada) o
Constancia de haber iniciado el tramite de Actualizacion de su Capacidad de
Contratacion anual, el que debera ser expedido en su nombre y representacion por la
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios vy
Variaciones de Costos de Entre Rios. Se remarca que la Capacidad de Contratacién Anual
del contratista deberd ser superior al presupuesto oficial de la presente licitacion.

d) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de
la firma oferente y en el caso de Unidn Transitoria de empresas — U.T.- los de cada
una de ellas; asi como de los documentos de su formacién y la ineludible responsabilidad
mancomunada y solidaria frente a la Administracion. En caso de ser Empresa
unipersonal dejar debidamente aclarada la situacion.

e) Constancia de inscripcion del Proponente en: 1) ARCA: Clave Unica de Identificacion
Tributaria (CUIT); 2) Administracion Tributaria de Entre Rios (ATER): Impuesto a los
Ingresos Brutos.

f) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas respectivo, correspondientes a los tres (3) ultimos ejercicios vencidos.
Deberan estar aprobados por el Organo societario competente y poseer dictamen
favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federacién
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Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas y/o Consejos
Profesionales de Ciencias Econdmicas e informe de Sindicatura o Comision fiscalizadora
si correspondiera.-

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafiaran
declaraciones patrimoniales de los ultimos tres (3) afios calendarios, certificadas por un
Contador Publico cuya firma deberd estar debidamente certificada por el Consejo
Profesional respectivo.

Complementariamente se solicita que la copia en formato electrénico (pendrive, CDS)
contenga la Planilla “ANEXOS EECC a completar” en formato Excel con la transcripcion
de las cifras de los Estados Contables presentados teniendo en cuenta las
consideraciones que se encuentran descriptas en la misma.

g) Declaracion Jurada de prérroga de jurisdiccidn: La declaracién de que para cualquier
cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccidén de los Tribunales Ordinarios de
la Ciudad de Parana y la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion
que le pudiera corresponder. Asimismo deberd constituir domicilio en la Ciudad de
Parana, Provincia de Entre Rios.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o
en ejecucion, dentro de los ultimos cinco (5) afios (Planilla 1). Estos documentos revisten
caracter esencial para la admisibilidad de la oferta.

i) Representante Técnico: Designacion, antecedentes y comprobante de matriculaciéon
en el Colegio de Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Rios del Representante
Técnico.

j) Responsable Seguridad e Higiene: Designacion del Responsable del Servicio de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto N2 5908/98.

k) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion y
ejecucion del contrato, en la sede y en la obra (Planilla 6). Estos documentos revisten
caracter esencial para la admisibilidad de la oferta.

I) Detalle del equipamiento que el Oferente compromete para la ejecucion de las
obras, indicando el estado y disponibilidad de los mismos considerando otras obras en
ejecucion, condicion de titularidad o encontrarse sujeto a alquiler.

m) Los pliegos licitatorios y todas las aclaraciones y/o circulares que haya emitido el
IAPSER relacionadas con la licitacion, debidamente firmado y sellado en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y
aceptacion del Proponente.

n) Constancia de visita de obra otorgado por el IAPSER y declaracién jurada de conocer
el sitio/lugar y las condiciones en que se realiza la obra. Estos documentos revisten
cardacter esencial para la admisibilidad de la oferta.

o) Nota mantenimiento plazo de oferta.
p) Certificado de Libre deuda vigente de ATER.

d) Enrelacién a la Politica y Cédigo de Conducta Antisoborno del IAPSER. Presentacion
“Formulario B — Socios de negocios”, el cual se adjunta como anexo del presente.
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r) Plan de trabajo: El Oferente esta obligado a presentar junto con su propuesta Plan
de Trabajos en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del
plazo contractual de acuerdo al resto de la documentacion.

Deberan incluir aquellas tareas que no reciban pago especifico tales como limpieza,
replanteo, pruebas finales, etc. El Plan de Trabajo sera presentado en forma de grafico
de barras, e indicacion de los porcentajes de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo
representado para cada item y grupo de item y por etapas de ejecucidn simultdneas.

s) Certificado de inscripcidn ante el Direcciéon de Inspeccion de Personas Juridicas o
Inspeccidn General de Justicia o en la autoridad de contralor competente de acuerdo a
la jurisdiccion correspondiente.

t) En caso de Uniones Transitorias de empresas -U.T.-, ademas de presentar todo lo
indicado _en el presente pliego en forma individual por cada una de las firmas que
componen la UT, deberan presentar: Contrato Compromiso de "UNION TRANSITORIA
DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley N226.994 con certificacion de
firmas ante Escribano Publico.

El contrato compromiso de UT se debe otorgar por instrumento publico o privado con
firma certificada notarialmente, que debe contener:

. el objeto, con determinacién concreta de las actividades y los medios para su
realizacion;

° la duracién, que debe ser igual a la de la obra, servicio o suministro que
constituye el objeto;

° la denominacién, que debe ser la de alguno, algunos o todos los miembros,
seguida de la expresion “union transitoria”;

. el nombre, razén social o denominacion, el domicilio vy, si los tiene, los datos de
la inscripcidn registral del contrato o estatuto o de la matriculacién o individualizacién
gue corresponde a cada uno de los miembros. En el caso de sociedades, la relacion de
la resolucién del érgano social que aprueba la celebracion de la unidén transitoria, su
fecha y nimero de acta;

o la constitucion de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del
contrato, tanto entre partes como respecto de terceros;

° las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo comun operativo
y los modos de financiar las actividades comunes en su caso;

° el nombre y el domicilio del representante, que puede ser persona humana o
juridica;
. el método para determinar la participacion de las partes en la distribucidn de los

ingresos y la asuncion de los gastos de la unién o, en su caso, de los resultados;

o los supuestos de separacidon y exclusién de los miembros y las causales de
extincion del contrato;

o los requisitos de admisién de nuevos miembros;

° las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
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. las normas para la elaboracién de los estados de situacion, a cuyo efecto los
administradores deben llevar, los libros exigibles y habilitados a nombre de la unién
transitoria que requieran la naturaleza e importancia de la actividad comun.

El contrato y la designacion del representante deben ser inscriptos en el Registro Publico
que corresponda.

También copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las
empresas asociadas, en las que deben manifestar:

1) La autorizacioén a la constitucion del agrupamiento en union transitoria
de empresas.

2) El compromiso de perfeccionar la unidn transitoria de empresas, en caso
de resultar adjudicatarios.

3) El plazo de duracion de dicha unién deberd comprender hasta ciento
ochenta (180) dias habiles administrativos posteriores a la recepcién definitiva de la
obra.

4) La designacion de un representante de la U.T.E.-

5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y
operaciones que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.

Las sociedades proponentes deberan tener una duraciéon de por lo menos 180 dias
posteriores a la recepcidn definitiva de la obra.

u) La constancia de la constitucién de la Garantia de Oferta equivalente al uno por
ciento (1%) del valor de la oferta conforme lo regulado en el presente pliego y el en
Reglamento de Compras y Contrataciones del IAPSER.

v) Propuesta econdmica sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la
Empresa, con indicacidon de precio total y los precios unitarios en numeros y letras,
correspondientes a la cotizacién. La propuesta econdmica debera realizarse en funcién
del mes base indicado en el presente pliego.

w) El precio incluird todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra
terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la
documentacién contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la
obligacion de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin
derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las
diferencias por modificaciones o correcciones que fueren autorizadas por el IAPSER.

El precio debera presentarse en moneda Peso Argentino.

X) Los analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion
de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma;
los que también deberan estar firmados por el proponente y su Director Técnico en
todas sus fojas.

. El presupuesto desagregado por item debe indicar volimenes o cantidades respectivas
y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
Il. Los analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados
en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

16



. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios
o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el punto 51.5 del
presente pliego.

IV. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.

y) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de
aplicarle al Plan de Trabajos los valores unitarios y totales cotizados para cada item.

z) Plan de inversiones: El Oferente esta obligado a presentar junto con su propuesta
Plan de Inversion.

El Plan de inversiones, con una estructuracion similar al plan de trabajos, dara los
porcentajes referidos al total de oferta a certificar para cada item y los acumulados para
cada periodo (no se debera consignar monto alguno). Se acompafiara ademas una curva
de inversiones. El Plan de inversiones deberd contemplar, en su caso, el Plan de Acopio,
teniendo en cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada periodo referido a este
concepto.

aa) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano
Publico en un solo acto y a continuacion de la Ultima hoja de la documentacion.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente
certificadas por Escribano Publico.

Todos los datos mencionados deberan estar debidamente respaldados por la
documentacion que acompaiie la propuesta.

Articulo Decimotercero. Garantias

13.1 Reconocimiento General

El Contratista garantiza que la realizacién de la obra, es adecuada al fin que se destinan
y de primera calidad y primer uso, asi como que cumplen los requisitos de seguridad y
calidad especificados en el Contrato, en la correspondiente legislacion vigente asi como
en las normas propias de IAPSER, y que los realizard ateniéndose a los programas de
trabajo/ejecucién establecidos.

El Contratista garantiza igualmente que los bienes son de su plena propiedad, estan
libres de cargas y gravamenes a favor de terceros, carecen de defectos y son idéneos
para su comercializacion, como que dispone de las patentes, licencias y demds derechos
de propiedad industrial necesarios para la realizacion de cuanto es objeto del
Pedido/Contrato.

IAPSER tiene como fin que el Contratista garantice el correcto cumplimiento de las
obligaciones que resulten del Contrato celebrado con el Contratista, incluyendo, a mero
titulo enunciativo, las obligaciones de este ultimo con respecto a su personal, plazos de
ejecucion/entrega, etc.

El Contratista, debera utilizar el/los instrumento/s autorizado/s y necesario/s que
resulte de aplicacidn para el Contrato, el/los cual/es serd/n definidos en el presente
documento y su vigencia sera la establecida por el Periodo de Garantia de la Obray en
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todos los casos de acuerdo a los requisitos que determine IAPSER y que debieran estar
a su entera satisfaccion.

El Periodo de Garantia de las obras realizados por el Contratista sera establecido en el
presente documento y en su defecto, sera de un (1) afio a partir de la fecha del acta de
recepcidn provisoria, salvo plazos mayores exigibles cuando asi lo establezca la
legislacidn aplicable.

Durante el Periodo de Garantia seran por cuenta del Contratista todos los dafios y
perjuicios que se originen por causa de ejecucidon defectuosa de las obras contratadas o
mala calidad de los materiales utilizados por éste. El plazo de garantia se interrumpira
por el tiempo que se emplee en las respectivas reparaciones o sustituciones las que a su
vez seran garantizadas, a partir de su terminacion, por igual tiempo al de la garantia.

El IAPSER tendrd derecho a deducir de cualquiera de las garantias que correspondan, los
costos razonables que demande el cumplimiento de las obligaciones pendientes del
Contratista. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la contratacion,
podrd originar la no aceptacidn de la obra, la exigencia de reposicidon inmediata del
mismo con mas los dafios y perjuicios ocasionados y, en su caso, la resolucién del
Contrato a todos los efectos, sin que dicha resolucién pueda ser causa de reclamacién
alguna por parte del Contratista.

IAPSER se encuentra facultado para compensar cualquier obligacién vencida o a vencer,
gue el Contratista adeudare a IAPSER por cualquier concepto, con cualquier importe que
IAPSER debiera abonar al Contratista derivada de cualquier relacion comercial que la
vinculara a IAPSER, ya sea que se encontrare actualmente vigente o que se entablara en
el futuro.

IAPSER no serd responsable frente al Contratista y nada adeudara a este ultimo por
intereses y/o costos que se devenguen o generen por las garantias o retencion de
garantias.

13.2 Garantia de las ofertas o mantenimiento

La garantia de oferta o mantenimiento, sera del UNO POR CIENTO (1%) del valor total
de la oferta, debiendo contemplarse el IVA, por un plazo minimo de NOVENTA (90) dias.

La garantia debera emitirse en favor del Instituto Autarquico Provincial del Seguro de
Entre Rios — Seguro de Retiro SA, CUIT 30630063481.

En caso de cotizaciones alternativas, la garantia sefalada se calculara sobre el mayor
valor propuesto.

La garantia, o su comprobante respectivo, segun el caso, serd adjuntada a la propuesta.

Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de NOVENTA (90) dias
corridos desde la fecha de la Licitacidon, perdera el depdsito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que IAPSER se haya expedido y el oferente no hubiese
expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga
automaticamente por Treinta (30) dias mas.

18



El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al
suministro de los datos que le sean solicitados por IAPSER dentro de los plazos que esta
le fije, se considerara que retira su oferta y perdera el depdsito en beneficio de aquella.

13.3 Garantia de adjudicacidon o cumplimiento contractual
La garantia del CINCO POR CIENTO (5%) del monto adjudicado.

La garantia debera emitirse en favor del Instituto Autarquico Provincial del Seguro de
Entre Rios — Seguro de Retiro SA, CUIT 30630063481.

Este requisito deberd cumplimentarse dentro de los veinte (20) dias corridos a contar
desde la fecha de notificacion de la adjudicacion, salvo el caso que antes de vencer el
plazo establecido, el adjudicatario dé cumplimiento a todas las obligaciones contraidas.

Cuando el depdsito se haga en moneda extranjera, el importe de la garantia se calculara
al tipo de cambio vendedor vigente al cierre del dia anterior al de la constitucion de la
garantia.

La garantia deberd ser depositada por el interesado en el area Compras y Contrataciones
del Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios, la que extenderd por
duplicado, el comprobante que acredite el depdsito efectuado. Cuando los valores sean
enviados por Correo “Mesa de Entradas” debera entregarlos a Compras y
Contrataciones.

Se podra realizar
a) En efectivo mediante depdsito en la Tesoreria del IAPSER o transferencia

b) Mediante carta de fianza sin beneficio de exclusién ni divisién, suscripta por
institucion bancaria garantizando a favor del Ente, el cumplimiento de las obligaciones
contraidas.

c) Podliza de Seguro que garantice el cumplimiento en original, debidamente
certificada.

13.4 Formas de constitucidon de Garantias

Las garantias podran presentarse de las siguientes formas:

d) En efectivo mediante depdsito en la Tesoreria del IAPSER o transferencia

e) Mediante cheques de cualquier Institucién Bancaria a la orden del IAPSER con una
fecha de acreditacion no superior a 45 dias.

f) En documentos a la vista extendidos o endosados a favor del IAPSER, sin protesto,
con una fecha de vencimiento no superior a 45 dias

g) Mediante Carta Fianza suscripta por una Institucidn Bancaria garantizando a favor
del IAPSER, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el oferente.

h) Pdliza de Seguro que garantice el cumplimiento en original, debidamente
certificada.

Cuando el depdsito se haga en moneda extranjera, el importe de la garantia se calculara
en el tipo de cambio vendedor (si es ddlar, precio oficial) vigente en el BNA al cierre del
dia anterior de la constitucion de la garantia.
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El incumplimiento de los requerimientos anteriormente citados, haran pasible al
oferente de una suspension por un periodo de seis (6) meses para participar en otros
llamados a Licitacion por parte del IAPSER, sin perjuicio de las acciones que en derecho
correspondan.

Estos requerimientos se efectuaran en conjunto con la notificacidon de adjudicacién
condicionando la misma a su efectivo cumplimiento, salvo que la Comisidn de Compras
justifique otro proceder.

Articulo Decimocuarto. Acto licitatorio

En el acto de apertura de sobres se procedera a abrir los sobres exteriores de las ofertas
recibidas. Se labrara acta de escribano sobre lo actuado en dicha oportunidad.

Recibidas las propuestas, en el sitio, dia y hora determinados en el respectivo llamado a
Licitacidn, para celebrar el acto o el dia habil siguiente a la misma hora si resultase
feriado o se decretase asueto, el responsable del Area Compras y Contrataciones,
procederd a abrir los sobres en presencia del sefior Gerente General —o el gerente que
este designe en su reemplazo- y de un Escribano, que se contratard para dicho acto,
quien tendra a su cargo la confeccion del Acta, y de los proponentes que concurran al
acto. En ausencia de uno de los individuos mencionados, asistira la autoridad que
designe el de mayor jerarquia presente.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o
formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se
admitiran nuevas aclaraciones.

Efectuada la apertura del acto licitatorio el dia y hora indicado, se procedera a labrar el
acta correspondiente, la que debera reflejar fielmente el proceso o incidencias
producidas dentro del acto licitatorio, desde la apertura de sobres hasta la suscripcién
de las mismas, tales como rechazo de ofertas recibidas fuera de términos y demas
aspectos que deban especificarse. Ademas, se hara constar en caso de corresponder, en
cada acta:

a) Numero de ofertas o propuestas presentadas
b) Nombre completo de las firmas oferentes

c) Monto total de cada cotizacién, consignando en caso de varias alternativas, el
mayor importe.

d) Documentacion agregada a la propuesta

e) Monto de la garantia, en caso que correspondiere su presentaciéon o dejar
constancia de que no ha sido presentada.

f) Descuentos, si los hubiere.

Los proponentes, podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberdn ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
relacionados en el momento que se formulen. Las expresaran en forma verbal y
constaran en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitacion.
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De todo lo actuado, se suscribird un Acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes
pertenecen y las causas del rechazo.

Antes del cierre del acta, se invitard a los proponentes o sus representantes, que
estuvieren presente, a firmar la misma, pudiendo hacerlo todos, uno o ninguno de ellos,
sin que esta circunstancia afecte la validez del acto, el que se tendra por valido con la
sola firma del sefior Gerente General, y del Escribano.

Articulo Decimogquinto. Ofertas fuera de término

Cuando llegara una oferta fuera de término, se procedera a:

a) Las entregadas en forma personal, seran firmadas en el reverso del sobre por la
persona que entrega y el empleado que recibe, dejandose constancia del dia y hora de
su recepcion.

b) Las recibidas por correo u otro medio, llevaran la misma inscripcién que la indicada
en el punto anterior, firmando en este caso, el empleado receptor de “Mesa de
Entradas”.

c) Seles dara el tratamiento descripto en el Reglamento de Compras y Contrataciones
del IAPSER.

CAPITULO Il - Adjudicacién y contrato

Articulo Decimosexto. Procedimiento de adjudicacién

La adjudicacion se hara por el total licitado, como consecuencia de la comparacién de
las ofertas presentadas al acto respectivo y ella puede tener lugar aunque se hubiese
presentado una sola oferta, siempre que la misma sea vdlida, es decir que se ajuste a los
pliegos de condiciones y sea ademas, su precio conveniente a los intereses del Ente.

Serd rechazada como “INADMISIBLE” aquella propuesta que:

a. No estuviere firmada por el oferente o su representante legal;

b. No contare con la garantia exigida en el Articulo 132 del presente;

C. Fuese formulada por una persona comprendida en las causales indicadas en el
Articulo 12 del presente pliego.

d. Fuere escrita en lapiz o tuviera raspadura, enmienda o interlinea al consignar

precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra caracteristica esencial de la propuesta,
y no estuviere debidamente salvada;

e. Contuviera clausula o condicionamiento que se contraponga con las pautas y
especificaciones que rigen la contratacion;

f. Se detectare la presencia de conductas violatorias de la Ley 25.156 de Defensa
de la Competencia o la que en el futuro la reemplace;

g. Contuviere informacion o documentacion falsa o apdcrifa.

h. No sea subsanada en uno o mas defectos formales de acuerdo a lo establecido

en los tres dias de plazo Unico que el Reglamento de contratacion del IAPSER determina.
De igual modo se podra proceder si al momento de evaluar las propuestas se detectare
insuficiencia de la garantia minima prevista en el Articulo 362 del Reglamento de
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Compras y Contrataciones del IAPSER (Garantia de Mantenimiento de Oferta) en hasta
DIEZ POR CIENTO (10%) del monto a integrar.

IAPSER podra rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente
fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de
aquel.

La adjudicacidén recaera en la propuesta mas conveniente, de acuerdo a los parametros,
pautas y puntajes establecidos en el articulo 18.

Articulo Decimoséptimo. Plazo para expedirse

La Comision de Compras deberd expedirse en el término de treinta (30) dias habiles
administrativos —extensible por otro término igual por decisidn del Gerente General-.

Cuando lo considere necesario podra:

a) Requerir los andlisis quimicos, mecdnicos y técnicos, como asi también toda clase
de informaciones, asesoramiento, etc., de interés para el estudio, consideracion y
comparacion de las ofertas recibidas.

b) Requerir informacién y/o documentacion adicional, complementaria o extra a
los oferentes, por sobre lo presentado.

c) Cuando se trate de material eminentemente técnico, deberd requerir la
intervencion de un técnico en la materia u organismo especializado, ajeno al Instituto.

d) Dar intervencion y remitir las actuaciones a terceros, ya se persona fisica o
juridica, tanto organismos publicos como privados, a fin de requerir dictamen de opinidn
o similar sobre cualquier aspecto que considere conveniente o pertinente.

Articulo Decimoctavo. Criterio de Seleccidon

I El estudio de las ofertas se hara bajo las siguientes pautas y puntajes:

a) Monto de la propuesta: puntaje de 1 a 40;

Para la determinacién del puntaje previsto en este apartado, se seguiradn las pautas que
se establecen en el Articulo 18 apartado Ill;

b) Andlisis de precios en relacidn a su claridad y ajuste a las condiciones establecidas
por el pliego: puntaje de 1 a 20.

En este punto se deberan considerar los siguientes aspectos:

1. Mano de obra (5 puntos): Se analizardn los rendimientos expuestos en los
andlisis, asi como la calificacion del/los operario/s.

2. Materiales (5 puntos): se asignardn 2 puntos para el analisis de rendimientos, 2
puntos para los costos de los materiales y 1 punto por la correspondencia entre
el material y el item a desarrollar/ejecutar.

3. Equipos (5 puntos): se asignaran 2 puntos para el rendimiento consignado, 2
puntos para el valor de las horas maquina utilizados y 1 punto por la
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correspondencia del equipamiento incluido en el analisis de precio y el equipo
propuesto para la obra.

4. Composicion del factor “k” (3 puntos): en este apartado se debe considerar que
el “beneficio” debe ser del 10% y la secuencia de calculo del coeficiente de
resumen: [(costo costo + gastos generales) + beneficio] + IVA.

5. Conformacién de los gastos generales (2 puntos): en este apartado debera
tenerse en cuenta el plazo propuesto para la obra y los costos de los elementos
a entregar a la inspeccidn (movilidad, local para funcionamiento, telefonia fija y
celular, etc.)

c) Informe sobre antecedentes empresarios (privativo de la Direccion General del
Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variacidon de Costos): puntaje de 1 a 12;

Debera solicitarlo la Comisién de Compras (Comision de Estudios de Propuestas)
enviando solamente el listado de los oferentes, y el nombre, presupuesto oficial y plazo
de la obra;

d) Equipo propuesto: puntaje de 1 a 5;

Para la determinacién del puntaje, la Comisidn justificard la asignacion del mismo
teniendo en cuenta la correspondencia del equipo propuesto, el estado y disponibilidad
de los mismos considerando otras obras en ejecucidn, condicidon de titularidad o
encontrarse sujeto a alquiler.

e) Plan de trabajo, plan de acopio y plan de inversiones: puntajede 1 a 5;

Para la determinacién del puntaje, la Comision justificara la asignacion del mismo
considerando la correspondencia en la propuesta ejecutiva de la obra no solo en su
aspecto material de ejecucidon sino al apalancamiento financiero del oferente
considerando si se autoriza o no un anticipo financiero o acopio de materiales, y los
plazos de pago de los certificados (hasta 60 dias posteriores a la medicién). El puntaje
ideal (5 puntos) ira disminuyendo en la medida que existan inconsistencias en este
rubro.

f) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la
empresa: puntaje 1 a 5;

Se deberd considerar en el andlisis del Recurso Humano el personal minimo necesario y
estable en funcion de la obra en cuestion, la experiencia y antecedentes laborales
declarados para dicho personal, la capacidad operativa de la empresa, los antecedentes
del representante técnico y su estabilidad en la empresa;

g) Capacidad econdmico-financiera: puntaje de 1 a 5;

Para la obtencion y asignacion del puntaje se evaluaran los balances y documentacion
contable exigida en los pliegos, fundamentando las conclusiones.

h) Relacion laboral social y sus antecedentes (privativo de la Secretaria de Trabajo
y Seguridad Social): puntaje de 1 a 3.

i) Antecedentes de obras similares: puntaje de 1 a 3.

i) Presentacion de la oferta: puntajede 1 a 2.

Para la asignacidn de este puntaje, se evaluara el orden y prolijidad de la presentacion
de la oferta y la integralidad de la documentacion exigida en los pliegos.

. A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de la aplicacién del
procedimiento sefialado, se le adicionarad el siguiente puntaje:
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k) Si la firma es provincial: 20% (veinte por ciento) sobre el punto a) “monto de la
Propuesta”.

Para acreditar la calidad de firma provincial, se deben acompanar los siguientes requisitos:

a. Acreditacion de su radicacidn o asiento principal en la Provincia de Entre Rios,
no menos a tres (3) anos,

b. Constancia de inscripcién en AFIP, ATER, y la Administracién Municipal
correspondiente,

. Para la determinacién del puntaje previsto en el articulo 18, apartado |, inciso a)
“Monto de la propuesta”, se considerara solo la conveniencia econdmica del monto
ofertado de acuerdo a la siguiente metodologia:

1.- El presupuesto Oficial debera ser actualizado para el estudio al mes anterior de la
fecha de licitacién (mes base) y se denominara Presupuesto Oficial Actualizado (POA).

La actualizacion del presupuesto Oficial deberd realizarse mediante el coeficiente de
ajuste que surja de la utilizacion de la estructura de ponderacion determinada por el
organismo para la obra de analisis tomando como referencia los precios publicados por
la Direccion General del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variacion de
Costos. Es decir que se debera calcular la variacion de precios para el periodo en analisis
de cada uno de los insumos que componen la estructura de ponderacién, ponderados a
través de la definicion realizada por la estructura de ponderacién de la obra y con ello
actualizar el presupuesto oficial.

Para esta actualizacidon se podra solicitar colaboracion de la dependencia antes
mencionada.

2.- se asignaran 40 puntos a la empresa cuya propuesta econdmica sea mas baja, y al
resto de las propuestas se les darda un puntaje proporcional a la diferencia con la
propuesta de 40 puntos.

3.- si no existieran propuestas por debajo del presupuesto oficial actualizado, se le
asignard 40 puntos a esta Ultimo y al resto de las propuestas se les dara un puntaje
proporcional a la diferencia con el mismo.

4.- se consideraran no convenientes en términos econdmicos y pasibles de ser
desestimadas, las propuestas que se encuentren por encima del 20% del presupuesto
oficial actualizado. En este caso la Comision debera realizar consultas a las dependencias
correspondientes a fin de determinar la capacidad presupuestaria financiera de afrontar
la obra en dichos casos. Esta consulta debera realizarse en los casos que una de estas
propuestas sea la propuesta a sugerir por parte de la Comisién.

La propuesta de adjudicacion se hard por simple mayoria de votos de sus miembros.

El IAPSER podra aceptar la oferta que a su juicio resulte mas conveniente a los intereses
del Instituto, o rechazarlas a todas, sin que ello otorgue derecho a los oferentes a
reclamo o indemnizacidon alguna. Asimismo, se reserva el derecho a aumentar o
disminuir hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) en las condiciones aceptadas, las
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adquisiciones o prestaciones que expresamente se estipulen en los Pliegos de
Condiciones.

Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 16 para la definicion del ORDEN DE
CONVENIENCIA, debera observarse que:
a. En caso de observarse similitud técnica y diferencias en los precios de hasta UNO
POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial entre dos o0 mas propuestas, la Comision de
Compras debera llamar a los respectivos proponentes a realizar una MEJORA DE
PRECIOS, debiendo notificarlos de aquellos renglones susceptibles de mejora de precio.
Las propuestas de mejora de precio deberan ser recibidas dentro de los DOS (2) dias de
recibida la notificacion de invitacidén, bajo los mismos requisitos previstos para la
presentacion de propuestas. Serdn abiertas en simultaneo por la Comisién de Compras
y en presencia de los proponentes una vez concluido el plazo referido, que serd
improrrogable.
b. En caso de similitud técnica y demas condiciones vy, si habiéndose procedido a la
MEJORA DE PRECIOS prevista, se verificase igualdad en el precio de dos o mas
propuestas, se procederd a mejor meritar con prelacion a:

l. proponentes con mejor reputacién del Registro de Proveedores.
ii. proponentes que tengan pdlizas contratadas no adeudadas con el Ente
iii. guien cuente con mayores polizas contratadas con el Ente.

iv. resultado de Sorteo.

En orden de conveniencia se notificara a los proponentes y se realizara dentro del plazo
de mantenimiento de la propuesta, sin que pueda en ningun caso exceder de los cinco
(5) dias corridos desde la fecha de la Comisién de Compras y se realizara en forma
fehaciente en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta
formalidad en el expediente respectivo. El orden de conveniencia se tendra por
notificado desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia, a partir del cual se
inicia el plazo de tres dias para impugnar.

Una vez transcurrido dicho plazo y sin haber recibido impugnaciones o habiendo sido las
mismas resultas, el IAPSER procederd a la adjudicacion de la presente licitacién de
acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

Articulo Decimonoveno. Contrato

El adjudicatario debera cumplir todas las diligencias requeridas para la firma del
contrato. Elincumplimiento que impida satisfacer la concrecién de la firma del contrato
en el plazo establecido, dard lugar a la pérdida del depdsito de garantia de |a oferta.

Una vez resulta por el IAPSER la adjudicacién de la presente licitacion, el Sector Compras
y Contrataciones procedera a:

a) Emitird una Nota de seleccion con el orden de seleccion que se emitira por
duplicado: un ejemplar se enviard al Adjudicatario; y otro ejemplar integrard el
Expediente de la licitacion.

b) Se comunicard, en forma fehaciente, a la adjudicataria la obligacién de integrar el
depdsito en garantia, verificando su estricto cumplimiento.

c) El adjudicatario debera abonar el Impuesto de Sellos sobre el total adjudicado,
dentro de un plazo de diez (10) dias a partir de la fecha de notificacién de la
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Adjudicacién, segun la ley impositiva vigente en la Provincia. Esta obligacion no se
extingue, aun cuando el adjudicatario no dé cumplimiento a lo convenido. La carga
impositiva se considerara en partes iguales (50% IAPSER; 50% del contratista). El Area
Compras y Contrataciones debera notificar al proveedor sobre la obligatoriedad de la
integracion del impuesto, quedando bajo la responsabilidad de la firma prestadora su
efectivo cumplimiento.

d) Se notificard a las demas firmas participantes del acto, el nombre de quien resulté
adjudicatario y se devolvera a cada una de ellas el depdsito en garantia que hubiesen
constituido para ser considerados en la Licitacion como oferentes. Dentro de los veinte
(20) dias corridos, a partir de la fecha de notificacidon de la adjudicacién, el adjudicatario
debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda
obligado a firmar el Contrato para la ejecucidn de las obras dentro de los treinta (30)
dias corridos a partir de aquella fecha.

Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la
formay tiempo establecido, perderd el importe de la Garantia de la propuesta en benefi-
cio del IAPSER y ademads se comunicara tal hecho al Direccion General de Registro de
Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos de la provincia de Entre Rios a
sus efectos.

El Contrato se mantendran en vigor mientras dure la ejecucién de los trabajos objeto de
los mismos, de acuerdo con lo establecido en la documentacion contractual.

Si se hubiera predeterminado una fecha de vencimiento, con independencia de dichos
trabajos, el Contrato se entendera tacitamente prorrogado por periodos mensuales
sucesivos, salvo denuncia por escrito de cualquiera de las partes con una antelacion
minima de treinta dias a dicha fecha de vencimiento o de cualquiera de las prérrogas.
No obstante, en cualquiera de los supuestos, en la documentacion contractual adjunta
al Contrato se indicaran las clausulas que seran de aplicacion en materia de
cumplimiento de plazos de ejecucién y de prérrogas de los mismos, sin perjuicio del
ejercicio por parte de IAPSER de sus facultades contractuales (ejemplo: aplicacion de
multas por demoras, resolucion por incumplimiento) que no se veran afectadas por esta
prorroga.

Asimismo, el Contratista serd el Unico y absoluto responsable de la demora en el
cumplimiento de los trabajos y de los dafios y perjuicios consiguientes, sin que la
prérroga pueda ser interpretada como una liberacién de su responsabilidad.

Articulo Vigésimo. Devolucidon de la garantia de oferta

Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas el depdsito de garantia sera
devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto segun
la disposicion citada y debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos. El
IAPSER procedera de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depdsitos
dentro de los diez (10) dias corridos de resuelta la adjudicacién al domicilio denunciado
en la Licitacion.

Articulo Vigésimo primero. Orden de prelacion de los documentos contractuales

El pliego de Condiciones Generales constituye las bases de Compra de bienes y/o
Contratacion de obras, las cuales seran de aplicacion respecto de todos aquellos
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términos que no se hayan regulado expresamente en el contrato o en cualquier otro
documento que forme parte de la contratacion.

Todos los documentos enumerados en este punto, se complementan entre si, de
manera que lo mencionado en todos ellos constituye la relacién entre las partes y en
caso de contradiccién o discordancia entre los documentos que integren un mismo
Pliego o Contrato, lo particular prevalecera sobre lo general, siendo el orden de
prelacién o prioridad el siguiente:

1°- Eventuales modificaciones al Contrato, expresamente convenidas por escrito y
posteriores a su fecha de emisién.

2°- Contrato y su documentacién anexa.
3°- Modificaciones a las Especificaciones Técnicas.
4°- Especificaciones Técnicas.
5°- Modificaciones al Pliego de Condiciones Generales.
6°- Pliego de Condiciones Generales
2.- Planos tipo.
2.- Planos de detalle.
2.- Planos Generales.
109.- COmputos.
119.- Presupuestos.

12.- Memoria Descriptiva

CAPITULO IV - Ejecucidn de las obras

Articulo Vigésimo segundo. Obligaciones y responsabilidades del Contratista

El Contratista se obliga a realizar las obras de acuerdo con lo establecido en el Contrato
y/o sus anexos y a cumplir con todas las obligaciones de caracter técnico (arte, oficio,
especialidades), administrativo, fiscal, laboral, previsional y legal que resulten aplicables
de la relaciéon contractual.

El Contratista deberd entregar toda la documentacion técnica y legal que le sea
requerida por IAPSER en los documentos adjuntos y/o aplicables al Contrato, tanto en
plazo como en cantidad, asi como toda otra informacion de cualquier indole para el
contrato necesaria para cumplir con la normativa vigente que resulte aplicable.

El Contratista, ante el requerimiento de IAPSER, debera justificar documentalmente el
cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores y presentar
como minimo la documentacion descripta para cada etapa. La falta de presentacion o la
presentacion insuficiente de tal documentacidn constituira un incumplimiento grave de
sus obligaciones.

De acuerdo con la naturaleza del Contrato, el Contratista nombrard a uno o mas
Responsables dentro de su organizacion, para cualquier cuestion derivada de la
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ejecucion de los trabajos que se establezcan en las Condiciones de contratacién del
mismo, y comunicara tal designacion al respectivo Coordinador de IAPSER.

El Contratista y/o Subcontratista mantendran indemne a IAPSER frente a cualquier
responsabilidad por muerte, enfermedad o lesiones de su personal y/o de terceros, asi
como los dafios ocasionados por sus dependientes y/o vehiculos y/o maquinarias y/o
cualquier otra cosa de su propiedad o que este bajo su guarda, producidos como
consecuencia de las obras, servicios o suministros, objeto del Contrato, y contra
cualquier reclamo, demanda o accién que resulte como consecuencia de lo anterior y
de la accién u omision del Contratista y/o Subcontratista en el desempefio de sus
obligaciones del Contrato, incluyendo honorarios legales y costas, y sin que los montos
de los seguros que se suscriban constituyan un limite a su responsabilidad.

El Contratista serd el Unico responsable y se obliga a cumplir con la totalidad de las
normas nacionales, provinciales y municipales, asi como con las leyes vy
reglamentaciones de caracter internacional, que resulten de aplicacion al Contrato.

El Contratista, como empleador, tiene a su cargo en forma exclusiva, el pago de todas
las obligaciones laborales, impositivas, contribuciones patronales y obligaciones
previsionales incluyendo pero no limitado a sueldos, cargas sociales, e indemnizaciones
por eventual desvinculacién del personal que emplee, asi como las restantes
indemnizaciones que por ley le sean aplicables y se obliga a mantener indemne a IAPSER
respecto de toda contingencia por tal/es motivo/s, inclusive con posterioridad a la
terminacion de la relacion contractual, por la causa que fuere.

IAPSER tendra la facultad de descontar de las facturas pendientes de pago al Contratista,
las penalizaciones y/o multas por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales y/o de las normas vigentes de cualquier indole. Asimismo, por los
importes correspondientes a gastos en que incurra IAPSER por tareas que no hayan sido
realizadas por el Contratista, incluyendo pero no limitado a la limpieza de zonas de
trabajo, reposicion de herramientas, maquinaria y equipamiento diverso, que haya sido
cedido para la realizacion del trabajo y devuelto en estado insatisfactorio y las posibles
deudas por falta de pago por el uso de instalaciones, uso temporal de terrenos y
cualquier otra deuda que mantenga el Contratista con IAPSER.

IAPSER podra retener de cualquier importe que deba abonar o reclamar al Contratista
toda suma que le sea reclamada a IAPSER por incumplimientos del Contratista a la
legislacion laboral y/o previsional y/o fiscal, incluyendo, pero no limitado a reclamos
fundados en solidaridad laboral y cualesquiera otras que puedan reclamarse a IAPSER
con arreglo a normas legales o reglamentarias.

Estas posibles deducciones, serdn totalmente independientes de las Garantias prestadas
por el Contratista.

El Contratista acreditara su afiliacion a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo — ART-,
a satisfaccion de IAPSER, que cubra a todo el personal afectado al cumplimiento del
Contrato, debiendo mantener plenamente vigente dicha cobertura durante el término
de vigencia del mismo. Ademas, se compromete a efectuar en tiempo y forma sus
aportes ala A.R.T. correspondiente a la cobertura por riesgos de trabajo de conformidad
con lo establecido en la ley 25.013 de Contrato de Trabajo — Reforma Laboral.
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El Contratista exhibird cada vez que le sea requerida por IAPSER, las constancias que
acrediten el pago oportuno de las alicuotas a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo o
bien constancia indubitable de la resolucién que lo autoriza a auto asegurarse.

Las pdlizas de A.R.T. deberan incluir una cldusula de no repeticidon contra IAPSER.

El Contratista debera presentar de cada uno de los trabajadores que presten servicios
relacionados al Contrato y en forma mensual, el nimero de CUIL, la constancia de pago
de remuneraciones, comprobantes de aportes al sistema de seguridad social y una
cuenta corriente bancaria de la que sea titular, asi como toda aquella documentacion
requerida en el pliego de licitacion o el Reglamento de Compras del IAPSER y segun el
procedimiento que el mismo indica.

El Contratista se obliga a mantener indemne a IAPSER frente a todo reclamo, de
cualquier naturaleza, que pretenda hacerse efectivo contra IAPSER por los trabajadores
del Contratista, sus derechos habientes y/o cualquiera de los organismos recaudadores
de la seguridad social, impositivos, sindicales y/o de obra social, con fundamento en la
existencia, ejecucion y/o extincién de relaciones laborales que entablense entablen con
el Contratista, y/o con fundamento en una pretendida solidaridad o vinculacién de
cualquier tipo entre el Contratista e IAPSER. El Contratista se obliga a pagar a IAPSER
dentro de los 15 dias corridos de notificado, todas las sumas que IAPSER esté obligado
a desembolsar, incluyendo pero no limitado a honorarios y gastos de asesores legales,
intereses, peritos y otros consultores, como consecuencia de reclamos, juicios o
acciones legales o por cualquier otra causa derivados del Contrato.

El Contratista se compromete exigir a sus contratistas o subcontratistas el cumplimiento
de la Ley 24.557 de Riesgos del trabajo debiendo hacerse responsable ante IAPSER del
pago de las alicuotas correspondientes por parte de sus contratistas y/o subcontratistas.

El Contratista debera cumplir el cédigo de conducta del IAPSER en todo lo que le resulte
aplicable en virtud del Contrato.

El Contratista, debera cumplir cuantas disposiciones relativas al Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene y Salud ocupacional se hallaren vigentes y resulten de aplicacion al
Contrato y, en cualquier caso, las establecidas en la normativa provincial y nacional. El
Contratista mantendra indemne a IAPSER y sus funcionarios o empleados frente a
cualquier reclamo derivado del incumplimiento de las disposiciones anteriormente
mencionadas.

El Contratista sera responsable e indemnizard a IAPSER, en todo momento, contra toda
pérdida, dafio o responsabilidad de cualquier tipo que haya sufrido esta ultima, ya sea
en forma directa o indirecta, por o en relacion con el cumplimiento y/o incumplimiento
de las obligaciones en virtud del Contrato por parte del Contratista o de su personal,
incluyendo a mero titulo enunciativo:

1. Toda pérdida, dafio o responsabilidad que surja de un reclamo formulado por un
tercero con motivo de pérdida o dafio sufrido por éste o sus bienes, ya sea en forma
directa o indirecta, por o en relacion con la prestacién de los Servicios o cumplimiento
de las obligaciones por parte del Proveedor/Contratista o del Personal; o

2. Todo reclamo formulado por el personal o por cualquier organismo publico, entidad
sindical y/o divisién de seguridad social, otras autoridades de aplicacién o terceros,
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debido al incumplimiento del Proveedor/Contratista de sus obligaciones legales como
empleador.

La indemnidad otorgada conforme al presente es una obligacién permanente e
independiente de las demas obligaciones del Proveedor/Contratista, y

(i) continuara vigente después de la finalizacién del Contrato;
(i) no se extingue ante un pago parcial;

(iii) puede ser exigida aun antes de incurrir en algin gasto o de realizar algun pago en
virtud del Contrato.

El Contratista acepta que IAPSER, tiene el derecho, ante una situacion de
incumplimiento o riesgo de incumplimiento por parte del Contratista y previa intimacién
a regularizar dicho incumplimiento por un plazo no menor a los 7 (siete) dias corridos,
a retener total y/o parcialmente, a su exclusivo criterio razonable, las certificaciones y/o
pagos devengados y/o a devengarse con motivo de la compra y/o contratacidn objeto
del pliego respectivo. Esta retencidn no devengara intereses a favor de Contratista ni le
dara derecho a reclamo alguno, excepto dolo o culpa grave, y sera pagado a éste ultimo,
si correspondiere, una vez regularizado el incumplimiento por el Contratista.

Asimismo, si por cualquier causa no llegase a formalizarse el correspondiente Contrato
el Contratista no llegase a iniciar la realizacion de la Obra y/o Servicios, se considerara
gue el Contrato no fue perfeccionado y el Contratista no tendra derecho a efectuar
ningun tipo de reclamo en materia de tratativas contractuales, contratos preliminares o
bajo ningun rubro o concepto relacionado con responsabilidad precontractual o de otro
tipo.

Articulo Vigésimo tercero. Ejecucion

El plazo de ejecucidn que se establece en el Contrato serd firme, debiéndose de efectuar
de acuerdo con las cantidades, fechas y lugares especificados en los programas de
ejecucion definidos y suministrados por IAPSER. El mero vencimiento del plazo pactado
hard incurrir en mora automatica al Contratista sin necesidad de intimacion y/o
interpelacion de ninguna clase.

En la fecha indicada por IAPSER la Inspeccién efectuara la entrega al Contratista del total
de los terrenos necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y
areas para obrador que estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas.

Asimismo, con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste
estuviese debidamente autorizado, se realizardn las tareas de replanteo, estableciendo
marcas, sefiales, puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedara obligado a
conservar por su cuentay que serviran de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha
de la obra y planos del proyecto. La remocién delos mismos debera ser comunicada al
IAPSER con la debida anticipacién. Para el caso demarcaciones oficiales correspondera
igual criterio y debera efectuarse la notificacion con sesenta(60) dias corridos de
antelacion.

A efectos de la iniciacién de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por
triplicado con la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista. El
suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones
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del replanteo seran por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales,
utiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revision de los
replanteos de detalles que la Administracién considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la
obra, se efectuara un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares
estableceran e | lapso del plazo contractual en que debera ser completado totalmente
el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no
imputables al contratista, este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la normal prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la
naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los
danos o perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en
el término establecido.

Todos los replanteos serdn refrendados con un Acta por triplicado donde constard su
ejecucidon con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccion y el
Contratista o su Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacion de
la obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del
Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo alguno.
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, deberd
presentarse dentro de los veinte dias corridos posteriores su firma. Vencido este plazo,
el contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacion de los
trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentacion contractual.

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacion de
los trabajos, se fijard una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacién. Si
tampoco concurriese a esta segunda citacion y no mediando causas justificadas a
exclusivo juicio del IAPSER, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido
se negare a firmar el Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de testigos
o autoridades competente; se considerara que el Contratista ha hecho abandono de la
obra contratada, pudiendo en este caso IAPSER, declarar rescindido el contrato con las
penalidades que correspondan.

IAPSER podra cambiar periddicamente, y en forma razonable, los programas de
ejecucion, u ordenar la suspension temporal de entregas programadas sin que ello
impligue una modificacion del precio ni de los términos y condiciones del
Pedido/Contrato.

Para el caso de OBRAS CUBIERTA Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE, el
Contratista gestionara de la Inspeccidn en tiempo oportuno la autorizacidén para ejecutar
trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una vez
cubiertas, o trabajos de medicidn ulterior imposible. Antes de proseguir los trabajos que
cubran obras se labrard un Acta, o bien se dejard constancia Enel libro Diario de Obra, o
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por planilla especial de aprobacion que sustente igual validez; donde se dejara
constancia del estado y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen
convenientes apuntar.

En caso de existir INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA, el contratista deberd
gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remocion de aquellas
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. El contratista debera solicitar
la remocion de las mismas con una anticipacién minima de sesenta (60) dias corridos.
En ningln caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin la autorizacion del
IAPSER. Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el contratista debera
tomar todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucién de los
trabajos. El contratista sera responsable de todo desperfecto que causare, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del
dafio causado. IAPSER no abonard suplemento alguno sobre precios unitarios del
Contrato a causa de las precauciones por los trabajos complementarios y/o
provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos. Solamente tendra
derecho a indemnizacién el contratista, cuando dichos obstdculos no figuren en los
planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su
naturaleza, escapasen a su visualizacion en el terreno que debe inspeccionary reconocer
o cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia de los obstaculos que deban
preverse.

El Contratista renuncia a invocar las provisiones establecidas en los articulos1031
(Suspensién del cumplimiento por falta de cumplimiento del IAPSER) y 1032 (Suspension
del propio cumplimiento por amenaza de dafio de la contraparte)del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacién.

Articulo Vigésimo cuarto. Libros y planillas a llevar en la obra

Los libros y planillas que deberan obligatoriamente llevarse, seran:
1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

4. Libro de Movimiento de Materiales.

5. Libro de Sueldos y Jornales.

6. Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del
acto de iniciacion de la obra, siendo su presentacion un requisito obligatorio para el
desarrollo del Plan de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del libro
de sueldos y jornales, los restantes tendran dos (2) hojas méviles y una (1) fija. El
formato de los mismos serd de tamafio IRAM A4- deben tener numeracion correlativa
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comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del
contratista".-

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en
poder del contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la
Inspeccidn.

Articulo Vigésimo quinto. Contralor de obra - drdenes de la inspeccidn - pedidos de

contratista.

El IAPSER designara un Profesional que cumplira con las funciones de Director de obra a
las cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hara
conocer los nombres de las personas correspondientes.

El Contratista debe facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los
trabajos "in situ" o en fabrica. La inobservancia de esta obligacidn, hara pasible al
Contratista de las sanciones que IAPSER resuelva aplicar, conforme a los Articulos que
estipulen las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Direccion no disminuird o
eximira de responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y
calculos de estructuras y de omisiones, accidentes, dafios, contratiempos, siniestros,
utilizacidon de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la
Direccién, comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar drdenes en tal
caracter.

La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que perturben la
marcha de la obra, hardn pasible al culpable de suinmediata exclusion. Seran imputables
al Contratista las multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales
previstas para la rescision del contrato.

La comunicacidn de la Direccion al Contratista debera realizarse mediante la emision de
Ordenes de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Direccidn, serdn consignadas cronolégicamente
en el Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio
deberd ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su
presentacion, no siendo admisible negativa alguna para recibirla. Ante cualquier
observacion o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se dejara
constancia de reserva en el momento de la firma. En el perentorio plazo de diez (10) dias
corridos, dichas observaciones deberan ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa,
para que el IAPSER pueda tomar decisidn al respecto. Vencido dicho plazo, caducara
todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de
las estipulaciones del Contrato y el Contratista esta obligado a cumplimentarla dentro
del plazo determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber
formulado.
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Las comunicaciones del Contratista a la Direccidon, que se requieran para observar,
aclarar, y/o definir detalles de ejecucion de los trabajos y demas actos o circunstancias
que hagan a la marcha normal de los mismos, quedaran fehacientemente
documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella, cronolégicamente
consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se
guardara en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberdn quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o
presentar los suyos para aprobacion con una anticipacion minima de treinta (30) dias
corridos con respecto a la fecha de su utilizacion en la obra.

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro
de los tres (3) dias corridos de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo
aquellas para las cuales se establezcan expresamente plazos especiales en otras partes
del presente Pliego.

Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con
determinacién de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos,
perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la
instancia de consideracion por parte del IAPSER.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentacién contractual a efectos
de facilitar el contralor e inspeccién de los trabajos, incluido las planillas de medicién
actualizadas que deberan ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera
mayor cantidad. lgualmente los pliegos particulares de condiciones podran requerir
otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografias,
graficos u otros indicativos de las etapas de la obra.

Articulo Vigésimo sexto. Medidas de seguridad.

La vigilancia continua de la obra quedara bajo la responsabilidad del contratista, a
efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros
bienes propios o ajenos. Este servicio permanente sera hasta la recepcién definitiva. El
IAPSER se reserva el derecho de suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a
la recepcion provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista quedara eximido de dafos
o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por
la garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas
complementarias que deba realizar en ese periodo.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes,
colocando cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en
cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupcidn o el entorpecimiento del libre transito o del uso
de servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucién
a las instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacién
alguna por parte del IAPSER en concepto de dafos y perjuicios producidos por el transito
publico de la obra, siendo el Unico responsable por accidentes atribuibles al estado de

34



las sefalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias,
sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucidn para evitar incendios en las
obras durante su ejecucion y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a
tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones
en vigencia en relacidn al tipo de obra y lugar de realizacidn.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se
produjo por caso fortuito o fuerza mayor.-

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento,
los pliegos complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse
las obras.

Articulo Vigésimo séptimo. Conduccidn del Trabajo

El Contratista podra asumir personalmente la conduccién del trabajo, siempre que
posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o
por Escuelas Industriales o Técnicas, segun se exija en los Pliegos y siempre que tenga
antecedentes que satisfagan al IAPSER por su intervencion en obras similares. Asimismo,
deberd estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente
Delegado que regule la matricula de la profesién especifica en la Provincia de Entre Rios.
Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitacion de que se trate, serd
establecida en los Pliegos.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas
por un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante
se entendera con la Inspeccion y ejercera las atribuciones y respondera por los deberes
del Contratista, no pudiendo discutir este ultimo la eficiencia o validez de los actos que
hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que
contra éste pudiera ejercitar.

La designacion de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacién del
IAPSER antes de la iniciacion de los trabajos. La aceptacidn de la oferta de licitacién n o
implica la aceptacion del Representante Técnico designado en ella. El mismo se
considerara autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo
suscribir las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado
para suscribirlas actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos
efectos el poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los analisis
de precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de
cardacter técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como:
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replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografia de
terrenos o lechos de rios, colocacidon de materiales o elementos especiales para la obra
de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus
proximidades durante su ejecucién, debiendo estar presente en la misma en forma
permanente, ya que es responsable de su conduccion. Toda inasistencia deberd
justificarse por escrito ante la Inspeccion ésta podra aceptar o rechazar las causales
aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su
correspondiente asiento en 1 Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia
breve debidamente justificada y con la conformidad del IAPSER, un sustituto con
facultades suficientes para recibir érdenes de la Inspeccion y adoptar las disposiciones
necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos, de modo tal que no se resienta la
marcha de la obra. En ningun caso dicho sustituto podra observar planos y 6rdenes
impartidas por la Inspeccién siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su
Representante Técnico. Toda notificacidn hecha al sustituto, en ausencia del Contratista
y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado a
aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en
relacion a su complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran
en los Pliegos.

La Direccion de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante
Técnico o del sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan
sido empleados en la Administracion Publica hasta después de haber transcurrido el
plazo minimo de un(1) afio desde la fecha de cesacién de sus servicios.

Articulo Vigésimo octavo. Materiales de obra y Trabajos defectuosos

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los
materiales, se regira por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o
documentacidn anexa que complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o
certificados de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la
recepcion se regira de acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del
otorgamiento de dichas constancias oficiales.

El contratista deberd asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para
cumplir con el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicacién y enseres
apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la Inspeccién. La no
observacion o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no
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eximira al contratista de su responsabilidad para la ejecucién de cualquier trabajo en
condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto.

Los materiales deberdn ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los
requerimientos de los pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de
datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la Inspeccion sin perjuicio
de ello, por via de excepcidon y mediante autorizacién escrita, podra disponerse la
aceptacion de materiales usados que permitan llegar a una opinion favorable, sujeto al
ajuste de precios mas conveniente al IAPSER.

Aquellos casos que no se estimasen de aplicacién por via de esta excepcién, seran de
rechazo inapelable. Cuando algun material o artefacto deba ajustarse a un tipo o
muestra determinada, se entendera que ellos servirdn para efectuar comparaciones,
pudiendo el Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio
del IAPSER.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacién, para
aquellos casos en que la Inspeccion deba efectuar examen y aprobacion que sirvan de
base comparativa para el resto del abastecimiento en los items correspondientes.
Cuando no se establezcan otros plazos en documentacion complementaria, la
comunicacion de la aceptacion o rechazo de materiales sera de ocho (8) dias corridos
para los que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias corridos, mas los
necesarios para el Envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios
autorizados.

La aprobacidn inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en
muestras de las obras o partidas de acopio. Cuando la documentacién contractual exija
la utilizacion de productos o materiales de fabricacion exclusiva, el Contratista quedara
eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen los mismos, debiendo al
afecto, ajustar su utilizacion a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o
certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del
material o producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades. Para el caso que las
especificaciones técnicas o documentacion complementaria, requieran el
mantenimiento de garantia de una madaquina, equipo o material y/o accesorios a
incorporar a obra, por mayor periodo que el fijado en el plazo de garantia de la mismay
segun lo estipule el Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista quedara obligado
a responder por si o a través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho
requerimiento.

La cesion de garantia debera hacerse con la conformidad de quien la emitiera,
manteniendo todos los alcances originales, en este caso. Cuando la propuesta sefiale
mas de una marca de material, aparato o maquina en la planilla de datos garantizados,
IAPSER se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista debera
requerir por escrito la eleccion de la marca y el Organismo Comitente tendra un término
de diez (10) dias habiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al
Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo.
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La falta de recepcién de respuesta da por cumplimentada la obligacidn y libre decisidon
por cualquiera de las marcas ofertadas. En caso contrario podra llegarse al rechazo del
material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de ninguna indole.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacidn
adoptada se ajustara a lo que disponga la Inspeccidn, quedando sujeto a ser corregido
o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos,
implica que IAPSER podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que
deba realizar durante el tiempo de garantia con plazo preestablecido.

La recepcidn final de los trabajos no coartard el derecho de IAPSER a exigir el
resarcimiento por los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de
partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones
defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el
Cédigo Civil y Comercial de la Nacién.

Si la Inspeccidn dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la
contratada o mal ejecutados, no implicara la aceptacion por parte de IAPSER.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién
podra ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Silos desperfectos fuesen comprobados,
los gastos originados estardn a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y
remisién de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario seran
abonados por el IAPSER.

Articulo Vigésimo noveno. Precios unitarios

Para el caso de obras contratadas por el sistema de unidad de medida, o cualquier item
que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se
aplicaran a cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones
establezcan cualquier otra forma de liquidacion.

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el
Contratista hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o
especificaciones técnicas se disponga una metodologia distinta); el costo que demande
la utilizacién de los materiales que suministre la Administracion a cargo de aquel; el
costo de la mano de obra, provisidon y depreciacién de equipos y materiales que no se
incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios; e
impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de trabajo o gasto necesario
para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

Articulo Trigésimo. Demoras en la ejecucién de la obra

La Obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas. IAPSER podra justificar demoras si el
Contratista mostrase, que por causas que no le son imputables, no puede ejecutar la
obra dentro de los plazos fijados.

38



En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de
un mayor plazo IAPSER acordara la prdrroga que estime conveniente, tomando como
base de comparacidn la relacidn del plazo contractual o volumen de obra contratada.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos
(Articulo N2886 del Cddigo Civil y Comercial) y por ese solo hecho se devengaran
automaticamente las multas que quedaran obligado a pagar sin necesidad de
interpelacion previa alguna.

Cuando IAPSER incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras obligaciones
que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista no tendra derecho a
solicitar la disminucién del ritmo de los trabajos, sin perder su derecho al cobro de
intereses y gastos improductivos. IAPSER evaluara en cada caso la razonabilidad del
pedido, pudiendo aceptarlo, rechazarlo o adjudicar otros ritmos de trabajo. El
contratista en ninguln caso puede suspender los trabajos.

IAPSER podra acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucion contractual sujeto al
reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista.

Articulo Trigésimo primero. Multas

Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en el total
de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de
Servicio y ante toda trasgresidon estipulada en el presente Pliego, en el Pliego de
Condiciones Técnicas y en la documentacidn anexa que asi lo indique.

En caso de incumplimiento de sus obligaciones, los oferentes y adjudicatarios se haran
pasibles de las siguientes penalidades:

a) Pérdida del depdsito en garantia de oferta que hubieran constituido en beneficio
del INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RIOS, si el oferente
desistiera de su oferta dentro del plazo de mantenimiento establecido y no mediare
adjudicacidn anterior.

b) lgual penalidad sera aplicada al adjudicatario que no ampliara la garantia hasta el
cinco por ciento (5%), del valor adjudicado, dentro del término fijado, sin perjuicio de
las demas penalidades que correspondan.

c) Vencido el plazo contractual sin que la mercaderia o servicio fuese entregado o
prestado, a satisfaccion del IAPSER o hubiese sido rechazada, sin perjuicio de las multas
senaladas en el reglamento de compras del IAPSER, el Sector Compras y Contrataciones
intimara su entrega en un plazo perentorio que no podra exceder los diez (10) dias a
partir del vencimiento, bajo apercibimiento de rescision de contrato, haciéndose pasible
el adjudicatario de la pérdida de la garantia presentada.

d) Cuando la provisidon no esté respaldada por ningln depdsito en razén del monto
de la misma, el incumplimiento sera sancionado con una multa equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total cotizado o adjudicado.

El procedimiento de sancion se realizara de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento
de Compras del IAPSER.
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Toda multa notificada y que no fuera abonada podra ser descontada de las garantias y
avales del proponente o contratista, o bien de los créditos a su favor, o bien exigidos por
la via legal una vez transcurridos TREINTA (30) dias de su notificacién.

Articulo Trigésimo segundo. Tipos de sanciones

El Responsable de Compras y Contrataciones podrd aplicar las siguientes multas, sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial:

a. Multas:
Mora en la Ejecucidn de los trabajos

I) Mora sobre el plazo de terminacion: por cada dia de mora en la completa finalizacion
y recepcion provisoria de la obra contratada en el plazo convenido, el contratista se hara
pasible de una multa equivalente al cero coma tres por mil (0,3 0/00) del monto
contractual actualizado.

En caso de alcanzarse el tope del 10% del monto contractual se procedera a la rescisiéon
del contrato.

II) Mora en la certificacion e inversiones aprobadas: cuando el monto total de la
certificacién no alcance al 85% de las previsiones del plan de trabajo e inversiones
aprobados a la fecha de cada certificacién, el contratista abonara en concepto de multa
el quince por mil (15 0/00) del déficit que acuse la certificacidon respecto al plan de
trabajos aprobados. Esta multa serd considerada independientemente por cada uno de
los certificados y descontada del importe pagado por la certificacion del mes en que se
incurrid el déficit. En los casos que corresponda la devolucion de las multas, las mismas
no generaran el pago de intereses.

Para los casos | y Il, no se tienen en cuenta los importes certificados por concepto de
acopio de materiales

Cuando el monto liquido del certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en
concepto de multa, se descontara el mismo sobre futuras certificaciones o bien sobre
las garantias constituidas. En este caso el contratista debera reponer la suma afectada
en el plazo perentorio de 10 dias corridos desde que es notificado.

Suspension injustificada del trabajo:

Cuando el contratista interrumpa de manera injustificada a juicio del IAPSER por un
periodo de ocho (8) dias corridos o mayor serd pasible de una multa equivalente al 5%
del monto de los trabajos previstos a realizar en dicho periodo. En caso de reincidencia
la multa se duplicara.

Penalidades por incumplimiento de 6rdenes de servicio

En caso de incumplimiento de Ordenes de Servicio dara lugar a una multa equivalente a
30 jornales obreros por la primera orden incumplida tomando al jornal basico para el
Oficial Especializado de la Industria de la Construccidn vigente a la fecha de producida
la inobservancia de la ordena. Las subsiguientes ordenes incumplidas dara lugar a la
duplicacién de los montos.
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b. Pérdida total de la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTA, al
proponente que desistiera de su propuesta dentro del plazo de mantenimiento
establecido y no mediare adjudicacion anterior.

c. Pérdida total de la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTA al
adjudicatario que no constituyere GARANTIA DE CUMPLIMIENTOCONTRACTUAL, dentro
del término fijado, sin perjuicio de las demas penalidades que correspondan.

d. Rescision del contrato o adjudicacién y pérdida total de la GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE PROPUESTA o GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, sin
perjuicio de las multas sefialadas en el Inciso a), al adjudicatario que no hubiere dado
satisfactorio cumplimiento a las prestaciones locadas transcurridos TREINTA (30) dias
del plazo estipulado.

Sin perjuicio de otras penalidades previstas en el presente, toda persona que no haya
dado satisfactorio cumplimiento a una adquisicién o locacién contratada por el Ente,
podrd ser informada al Registro de Proveedores a fin de que se tomen las medidas y
sanciones correspondientes.

Articulo Trigésimo tercero. Caso fortuito fuerza mayor

Ninguna de las partes sera considerada responsable por el incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones derivadas del Contrato en tanto en cuanto la ejecucion de las mismas
se retrase o se hiciese imposible como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. Se
entenderd caso fortuito o fuerza mayor a todos aquellos hechos que se ajusten a las
condiciones enunciadas en el articulo 1730 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior, la suspensién de las obligaciones
contractuales causada por el personal del Contratista o sus Subcontratistas, ya sea
disputa laboral, gremial, huelga, piquetes, etc., no podra ser invocada como causa de
fuerza mayor, salvo medidas de fuerza dispuesta por la autoridad nacional del Sindicato
del sector.

La suspension de las obligaciones contractuales durara en tanto en cuanto permanezca
la causa que haya originado la fuerza mayor. La parte que sufra ésta debera ponerlo
inmediatamente en conocimiento de la otra y efectuar los esfuerzos que sean
razonables para resolver la causa de la suspension en el plazo mas corto posible.
Transcurridos 30(treinta) dias sin que la causa que origind la fuerza mayor hubiera
cesado, IAPSER podra hacer prestar el servicio, obra o bienes objeto del
Pedido/Contrato por parte de un tercero y/o rescindir el contrato, en ambos casos sin
derecho a reclamo y/o compensacion alguna a favor del Contratista.

Si por motivos de fuerza mayor fuese imposible el cumplimiento del Contrato, la parte
afectada debe comunicarlo de ser posible, en forma inmediata a la otra mediante un
aviso o en su defecto dentro de un plazo méximo de 48 horas, desde que se produzca el
evento. En tal caso, el Contrato quedara rescindido desde la fecha de la Notificacion.

En caso de suspension y/o finalizacidon del Contrato por causa de fuerza mayor, IAPSER
no debera abonar al Contratista suma alguna ni ningun costo, gastos o indemnizacién
alguna durante la suspensién o con motivo de la finalizacion.

Conforme con lo mencionado en el articulo 1733 del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacidén, el Contratista no se liberara de su responsabilidad aun cuando mediare caso
fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, en los siguientes casos: a) si ha asumido el
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cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad) si de una disposicién
legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento) si
esta en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la produccién del caso fortuito de
la imposibilidad de cumplimiento; d) si el caso fortuito o la imposibilidad de
cumplimiento sobrevienen por su culpa; e) si el caso fortuito y, en su caso, la
imposibilidad de cumplimiento que de él resulta, constituyen una contingencia propia
del riesgo de la cosa o la actividad) si esta obligado a restituir como consecuencia de un
hecho ilicito.

Articulo Trigésimo cuarto. Gastos improductivos

Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a paralizacion total o
parcial o por la reduccion del ritmo de ejecucién de la obra, por hechos imputables al
IAPSER, serdn reconocidas al Contratista.

En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente al IAPSER
dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o
circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento por
incumplimiento del término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al
Contratista.

La liquidacidn se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacion total o parcial
o la disminucidn del ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se
incluird en ningun caso la indemnizacién por lucro cesante ni se abonaran beneficios
sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por el Contratista.

Articulo Trigésimo quinto. Subcontratos o sesion del contrato

Las obras adjudicados al Contratista, son de su exclusiva responsabilidad, por lo que,
queda prohibida la cesidn total o parcial de su posicién contractual y/o de los créditos
y/o derechos de cobro y/o facturas emergentes del Contrato, sin la previa y expresa
autorizacion por escrito y de acuerdo a las condiciones y forma que establezca IAPSER.

Queda prohibido al Contratista constituir prendas sobre el Contrato.

En caso que el Contratista ceda parcial o totalmente su posicidn contractual y/o créditos
y/o derechos de cobro y/o facturas emergentes del Pedido/Contrato, sin autorizacién
previa y por escrito de IAPSER, ademas de ser responsable el Contratista del pago de las
multas que correspondan en virtud del Contrato, IAPSER quedard facultado, de ser
aplicable, a resolver el Contrato por culpa del Contratista, sin perjuicio del derecho de
reclamar los dafios y perjuicios derivados de dicha violacién.

IAPSER podra ceder todo o parte de sus derechos y obligaciones del Contrato a
cualquiera de sus Afiliadas, controladas o controlantes o vinculadas, bastando para ello
la notificacion previa al Contratista.

IAPSER cobrara un importe en concepto de gastos administrativos de cesion, al cedente
por cada una de las facturas cedidas segun los procedimientos vigentes.

42



Queda prohibida la Subcontratacion total del Contrato, por lo que la violacion a esta
prohibicion por parte del Contratista autorizara a IAPSER a resolver el Contrato por culpa
del Contratista sin perjuicio del derecho de Reclamarlos dafios y perjuicios derivados de
dicha violaciéon, quedando comprendidos los gastos de una nueva licitacion.

Queda prohibida la Subcontratacion parcial del Contrato salvo autorizacién y
notificaciéon formal previa y por escrito de IAPSER. En dicho caso, para la obtencion de
esta autorizacion previa, el Contratista deberd presentar a IAPSER, junto con la solicitud
de autorizacidn, referencias del Subcontratista y debera exigir al Subcontratista toda la
documentacion prevista en la licitacidon y en estas Condiciones Generales, asi como su
compromiso escrito de cumplimiento de todas y cada una de las clausulas del Contrato
y de su documentacidn anexa, debiendo hacer entrega inmediata de todo ello a IAPSER.

En caso de empleo de Subcontratista, el Contratista seguira siendo el responsable
principal ante IAPSER del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Contrato
aun cuando se trate de obras directamente realizadas por el subcontratista autorizado.
El Contratista supervisard y coordinard al Subcontratista empleado por él y es
plenamente responsable ante IAPSER por los actos y/u omisiones tanto del mismo como
de las personas directa o indirectamente empleadas por el Subcontratista. La
Subcontratacidon no originara ni generara relacién contractual alguna entre IAPSER y el
Subcontratista. Sin perjuicio de esto, IAPSER podrd en todo momento inspeccionar y
vigilar los trabajos del subcontratista y el cumplimiento de sus obligaciones.

Articulo Trigésimo sexto.  Compensacién de Créditos y Deudas

La compensacion del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados por la IAPSER
a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administracidon ante el
Contratista, se operara automaticamente desde el instante de la existencia de ambos
créditos y deudas, efectuandose la compensacidén correspondiente en el primer
Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - Alteraciones a las condiciones del contrato

Articulo Trigésimo séptimo. Modificacion del plazo para la ejecucion dela obra.

Las alteraciones referidas al plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos
justificados a criterio del IAPSER o provocadas por ésta, considerandose de acuerdo a
las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o por
ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la
ejecucién de las obras.

La ampliacidn del plazo sera fijada por el IAPSER con la conformidad del Contratista,
tomando como base de comparacién la relacidn del plazo contractual a volumen de obra
contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.

Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando el IAPSER, con la
aceptacion del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.
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c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo
normal de los trabajos, dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacion se
establece a continuacién.

El Contratista deberd considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada
la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabara del
ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los seis afios
calendario anteriores al ano correspondiente a la presente Licitacién, a lo que
llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones,
valores estos que se considerardn normales y que el Oferente tendra en cuenta al
preparar su Plan de Trabajos.

La ampliacidn del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara cuando
las lluvias caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o nimero de dias de
precipitacion, a los promedios mensual considerados normales y se calculara de acuerdo
a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos mensuales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en el mes considerado, que han ocurrido
en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividird por seis (6) afios con lo que se obtiene el "PROMEDIO DE
MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3-Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el mes considerado
en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis
(6) afios obteniéndose asi el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerara normal
sera:

P.MM.L. = p mm/dia P.D.L.

La fraccion que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se
agregara al primer mes de la obra por lo que el primer lapso resultard de un mes y
fraccion.

CALCULO DE LOS DIiAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caida y el
numero de dias de precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASO A
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Lluvia caida (en mm.) en el mes de obra MMC> PMML N2 de dias de lluvias en el mes de
obra N2D > PDL

Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L = "a" dias de prérroga p

NeD - P.D.L. = "b" dias de prorroga Total de dias de prérroga: a +b
CASO B

Lluvia caida (en mm.) en el mes de obra MMC > PMML N2 de dias de lluvias en el mes
de obra N2D <= PDL

Entonces se hara:
MM.C. - P.MM.L = "a" dias de prdrroga p Total de dias de prorroga: a
CASO C

Lluvia caida (en mm.) en el mes de obra MMC<= PMML N2 de dias de lluvias en el mes
de obra N2D > PDL Entonces se hara: N2D - P.D.L. = "b" dias de prérroga

Total de dias de prérroga: b CASO D

Lluvia caida (en mm.) en el mes de obra MMC <= PMML N¢ de dias de lluvias en el mes
de obra  N2D<=PDL

No corresponde ampliacion de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.
EJEMPLO DE APLICACION

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores
al correspondiente

a la obra.

ANO |Enero Feb |Marz |Abril |Mayo|Junio|Julio | Agosto|Sept |Oct |Nov| Dic

70 | 136 | 327 | 140 | 55 61 64 54 14 82 | 126 | 98 86

4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5

71 | 56 | 316 | 23 40 | 33 6 63 34 82 | 71 | 60 81

3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4

72 | 44 | 192 | 4 62 | 136 | 187 | 37 30 140 | 154 | 108| 41

4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8

73 37 | 114 | 15 | 46 | 208 | 25 9 81 25| 29 | %4 58

2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4

74 | 52 | 145 | 115 | 120 | 50 | 47 32 15 42 | 32 | 125 102

1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4

75 | 107 | 184 | 156 | 180 | 122 | 34 | 117 | 109 | 111 | 146|412 268

5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7
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Considerando el mes Julio tomamos del Registro de Lluvias los valores de milimetros
caidos.

Julio: 54 +63+37+9+32+117 =312 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera: P.MM.L. =312=52 mm. 6
y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos: Julio:5+2 +4 +2 + 2 + 7 =22 dias
Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.
P.D.L. =22 =3.67 dias

6

y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P=P.MM.L=52 mm =14.17 mm/dia

P.D.L 3.67 dias

Suponemos que en la obra en el mes Julio ha llovido Julio80 mm en 7 dias

Por lo tanto, siendo:

80mm 52mm

7 dias 3.67 dias

Corresponde al caso A entonces se calcula: a= 80mm - 52mm=1.98 dias

14.17mm/dia

b =7 dias- 3.67 dias =3.33 dias

Total, a + b =1.98dias+3.33dias=5.31dias=6dias Ampliacién del Plazo Contractual por el
mes Julio seis (6)dias.

e) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte del IAPSER,
mediando para ello la presentacidén del Contratista solicitando la ampliacién del plazo
contractual, juntamente con la justificacién que acredite la lesion financiera en relacién
al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en base a la
cual, se propondra la prérroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio
de los derechos al cobro de intereses y gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccidn, el IAPSER dictard la correspondiente resolucion. En
razon de conveniencia, IAPSER podra mediante convenio con el contratista mantener el
ritmo de ejecucidon contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen
por dicha causa.
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Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.
F) Por cualquier otro motivo que IAPSER juzgue procedente.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos
de producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se
tramiten posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prérroga, se ajustara el
Plan de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la
fecha del hecho que origind la prérroga, presentandose al IAPSER para su consideracion.

Articulo Trigésimo octavo. Modificaciones presupuestarias por aumento o reduccion

de obra contratada

Las alteraciones que produzcan aumento o reduccién de obra contratada, que no
excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto basico contractual, son
obligatorias para el Contratista en las condiciones que establecen los articulos
siguientes, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho
en el segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese dejado
de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras
reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal
causa, el que serd reconocido por IAPSER.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear
equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar
la obra contratada, se convendran precios nuevos.

Articulo Trigésimo noveno. Precios de nuevos items

Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser
previamente convenido con IAPSER por analogia con los precios contractuales o en su
defecto por analisis de precios con aplicacidn de valores de plaza vigentes al mes base
tomado para el monto contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le
adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en los analisis de precios
presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto
al valor agregado.

AuUn cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara
obligado a ejecutar los trabajos respectivos, debiendo IAPSER reconocerle el costo real;
mas los gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspeccién
constatard los materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditacién del
Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.

Articulo Cuadragésimo. Supresion de item

Cuando se supriman items, que no superen las condiciones establecidas en el Articulo
402 de este pliego, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado mediante el pago
del monto correspondiente a los gastos generales, determinandose a su vez el reajuste
contractual correspondiente. El procedimiento sera el siguiente:
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1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran
los gastos generales por deduccion de los analisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por IAPSER, se reconocera el valor que resulte de
deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

Articulo Cuadragésimo primero.  Reajuste de la garantia contractual

Todas las modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por
adicionales, imprevistos, o cualquier extension de la obra; daran lugar a que el
Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en iguales condiciones a las
estipuladas en este pliego.

CAPITULO VI - Medicidn, certificacién y pago

Articulo Cuadragésimo segundo. Medicion de las obras

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas
las mediciones para el pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de
las mismas. Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citacion que por Orden de
Servicio se le formulase al efecto, sera considerado como aceptacion de las mediciones
efectuadas por la Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicidn, se labrara un acta haciendo
constar el fundamento de la misma, la que se tendra presente en la medicién final, pero
en ningun caso podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente. Sin perjuicio de ello
el Contratista podra presentarse en el IAPSER dentro de los cinco (5) dias corridos de
labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se
revea la medicién impugnada. El IAPSER deberd resolver dentro de los treinta (30) dias
corridos si hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie,
se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supeditadas al resultado
de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales
o totales, salvo aquellos trabajos cuya indole no permita nueva medicién.

Los gastos en concepto de jornales, utiles, instrumentos, etc., que sean necesario
invertir o emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la
Inspeccidn considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Articulo Cuadragésimo tercero. Certificados de pago

Los certificados de pago de trabajos ejecutados seran confeccionados basandose en el
resultado de las mediciones, acompafidndose los mismos con las planillas de medicién
respectivas.

Se tomaran los recaudos necesarios para que la expedicidn de los Certificados de pago
por parte de las dreas técnico-administrativas del IAPSER, se realice dentro del mes
siguiente al que se efectuen los trabajos o acopios.

48



La emision de los certificados y el plazo de pago quedard supeditado al cumplimiento
por parte del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que
IAPSER podra exigir a las empresas contratistas de obras, previo a la emision de los
certificados de obra, la presentacion de los comprobantes que acrediten el pago de los
salarios del personal que emplee en la obray el cumplimiento de las Leyes previsionales,
impositivas, de seguros y FONAVI y otros.-

El requerimiento se hard por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias
corridos para su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisién de los
certificados.

IAPSER podra estipular en sus pliegos complementarios la adecuacién a exigencias de
presentacion que faciliten la acreditacién de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacién de comprobantes y/o las
transgresiones a lo apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose
los plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicion de las obras, los certificados parciales
tendran caracter de documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el
certificado de recepcion provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones
gue resultaren de ajustes practicados por disposicion de IAPSER.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la
Recepcidn Provisoria, se efectuara dentro de los TREINTA(30) dias corridos contados a
partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o
acopios. Dicho pago no involucra la recepcion de las obras a que se refiere el certificado
respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se
procederd a expedir el Certificado de liquidacién final (Certificado R.P. - Recepcién
Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de TREINTA(30) dias corridos fijados anteriormente se
comenzara a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta
de quien las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el
Contratista, por el pago de obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el IAPSER le
deducird el importe de las comisiones bancarias que resulten.

Articulo Cuadragésimo cuarto. Fondo de reparos

Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los de intereses, se deducira el
cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la Recepcién Definitiva, con la finalidad de
constituirse en garantia por la correcta ejecucion de los trabajos y para las reparaciones
que fuesen necesarias cuando el Contratista no las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de IAPSER
y por alguno de los medios establecidos en el Articulo 122 del presente Pliego.
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CAPITULO VII - Recepcidn y conservacion

Articulo Cuadragésimo quinto. Condiciones para las recepciones de obras

Conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse parcial
o totalmente; provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la
Administracién y de comun acuerdo con el Contratista. Para el caso que los pliegos
establecieran recepciones parciales, se tendrd en cuenta lo estipulado al respecto y su
incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera.

Articulo Cuadragésimo sexto. Gastos de recepcién

Seran a cargo del adjudicatario todos los gastos que se originen por flete, acarreo,
entrega y/o puesta en funcionamiento del equipamiento o bienes adquiridos o
contratados para la obra. Salvo, que de los Pliegos de Condiciones de la Licitacion se
dispusiera lo contrario.

Articulo Cuadragésimo séptimo. Recepcion provisoria

Una vez terminadas las obras y previo a la recepcidon provisional, se efectuard la
inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas
con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccion
se podra suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma
estipulada. A ese efecto IAPSER fijard un plazo para la ejecucion de las observaciones
gue se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las
mismas, se procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo IAPSER ejecutar los trabajos
por si o con intervencidon de Terceros. Los gastos que demandare la ejecucién de
arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificacion y
medicidon respectivas, seran a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de
éste o bien mediante la deduccion del certificado final o de las garantias retenidas, sin
perjuicio de las sanciones que correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacidon que no afecten la
habilitacion de la obra, segun el criterio de IAPSER, podra realizarse la recepcién proviso-
ria, dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean
subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los
pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se
relacionen con prestaciones de servicio realizados por IAPSER o las empresas vinculadas
a este, IAPSER se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio haciendo
las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello dé
lugar a la pérdida de derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos casos el
Contratista sera fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro (24)
horas siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente.

Sera condicién indispensable para la recepcion provisoria, la presentacion por parte
del Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que
correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones
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provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo deberd acompafiar
los planos reglamentarios y conforme a obra, cumplimentando en cada caso con las
exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y
planillas generales, de estructuras y de instalaciones para su presentacion.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas de los
Pliegos de Condiciones, el Contratista tendrd derecho a la recepcidn provisoria de la
parte habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

Articulo Cuadragésimo octavo. Recepcion definitiva

Desde la Recepcidn Provisoria empezara a correr un plazo de 180 (ciento ochenta) dias
corridos, siendo por cuenta del CONTRATISTA la reparacion de los vicios que se
produjeran por defectos de la construccién o por cualquier otra causa que le fuera
imputable y que aparezcan en ese periodo. Si durante ese periodo el CONTRATISTA no
realizara los trabajos correspondientes, previa notificacién y habiendo vencido el plazo,
el INSTITUTO podra efectuarlos por cuenta y cargo de aquella. Su importe serd
descontado de cualquier suma que el CONTRATISTA tenga a cobrar, incluido el Fondo
de Reparo, resultando deudor en caso de que estos no fueran suficientes. Vencido el
término fijado y no existiendo reclamo, se operard la recepcién definitiva (“Recepcion
Definitiva”), debiéndose labrar el acta respectiva. Operada la caducidad de la garantia
impuesta en un plazo de 120 (ciento veinte) dias computable a partir de la fecha del Acta
de Recepcidn Provisoria, se devolvera al CONTRATISTA las sumas retenidas en concepto
de Fondo de Reparo, deduciendo en su caso los importes que se hubieren aplicado para
reparos.

El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de
Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia, teniendo
en cuenta las notificaciones que al respecto efectue IAPSER, la cual intimara al Contra-
tista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la
obra, de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia
de ello se determinara el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de
las sanciones y acciones que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en
conformidad con IAPSER, podra prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo
de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion
gue previeran los pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de
garantia correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria
y dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a
cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros
cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar
el importe respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacidn
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de la liguidacion, intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las
consecuencias previstas en la Ley de Obras Publicas.

CAPITULO VIII - Rescision y sus efectos

Articulo Cuadragésimo noveno. De la rescisidn del contrato y sus efectos

El Contrato se extinguira por resolucién, por vencimiento del término o por finalizacién
de la obra.

Ademas de las establecidas legalmente, IAPSER, se reserva la facultad de resolver el
Contrato por las causas que, a titulo de ejemplo y no de modo limitativo, se relacionan
a continuacion:

a) La venta o transmision inter vivos o mortis causa de la Empresa del Contratista o su
transformacidén en otra entidad juridica, por los medios legalmente establecidos, sin la
aprobacién por escrito de IAPSER.

b) El incumplimiento, por parte del Contratista, de cualquiera de las Cldusulas del
Contrato.

c) El haberse alcanzado el maximo de penalizaciones aplicables segln a lo establecido
en el Contrato.

d) El incumplimiento de la legislacién vigente, por parte del Contratista.

e) Los embargos y retenciones de créditos decretados por érganos judiciales o
administrativos o disoluciéon de la Sociedad Contratista.

f) El quedar pendiente de ejecucidon/entrega, mas del 20% de las obras, cuando haya
vencido el plazo establecido en el Contrato.

g) En caso de siniestro o accidente que ocasione dafos a las personas, bienes o al
medioambiente.

h) Existencia de inexactitudes graves en la informacién ofrecida por la empresa,
especialmente en lo relativo a la calidad, seguridad e higiene, sistemas de gestion
medioambiental, condiciones y cumplimiento de requisitos laborales y previsionales.

i) Incumplimiento de las normas de ética de IAPSER y su Cdodigo de Comportamiento.
j) Incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad exigidas en el Contrato.
k) Concurso, quiebra, liquidacion o disolucidn del Proveedor/Contratista.

Cuando concurra alguna de las causas anteriores, el Contrato quedara resuelto y sin
efecto desde la fecha en que IAPSER comunique su decision en tal sentido al Contratista
0, en su caso, a sus causahabientes.

En los casos en que proceda la resolucion del Contrato, IAPSER podra adoptar todas o
algunas de las siguientes medidas:

a) Suspender los pagos pendientes.
b) Realizar las garantias que el Contratista tuviere constituidas.

c) Retener los bienes y elementos del Contratista que estuvieran en poder de IAPSER.
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d) Reclamar los dafos y perjuicios.

IAPSER se reserva el derecho dedearse efecto el Contrato de forma unilateral por
razones de oportunidad, merito o conveniencia. Para ello debera comunicarlo
fehacientemente al Contratista con 30 (treinta) dias de anticipacién a la fecha en que el
Contrato quedara rescindido. El Contratista no tendra derecho a indemnizacién y/o
compensacion de ninguna clase ni por ningun concepto.

CAPITULO IX - Redeterminacion de precios

Articulo Quincuagésimo. El régimen aplicable para la redeterminacion de los precios
se regird por los Decretos N° 2155/24 MPIyS, Gobierno de Entre Rios.

CAPITULO X - Proponentes y/u oferentes extranjeros

Articulo Quincuagésimo primero. Proponentes y/u oferentes extranjeros

Los Proponentes u Oferentes de origen extranjero, ademas de todos los requisitos
detallados y exigidos en pliego deberan presentar:

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origeny el
Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento
de "Apostillé" adoptado por la Ley N2 23.458 que aprueba la Convencién suprimiendo
la exigencia de legalizacién de los Documentos Publicos Extranjeros aprobado por la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

b) Declaracion jurada de la nacionalidad del oferente.

c) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, mufiido de carta
poder.

d) La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los
requisitos exigidos por la Ley N2 19.550 y sus modificatorias.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segun corresponda,
deberan estar:

- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.

- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais,
de conformidad a las normas contables vigentes en la Republica Argentina.

- estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio deberd
estar debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar
del exterior y en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el
procedimiento de “Apostillé”.

f) Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional
argentino, por traductor oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto
en el Colegio Profesional respectivo y visada la traduccién por dicho Colegio.

g) Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus
Certificados de Importacién de la Aduana Nacional.
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CAPITULO XI - Confidencialidad de informacién y documentos y Propiedad
Industrial/Intelectual

Articulo Quincuagésimo segundo. Confidencialidad

Cuando IAPSER facilite informaciéon de cualquier naturaleza al Contratista para
promover la presentacién de ofertas, o la correcta prestacién de la obra objeto del
Contrato, ésta debera ser destinada exclusivamente a tal fin prohibiéndose su
reproduccidn y/o divulgacion por cualquier medio, comprometiéndose el Contratista a
restituirla a IAPSER una vez concretada la oferta o, a peticion de IAPSER. La obligacién
de confidencialidad se mantendrd por 5 (cinco) afios a contar desde la fecha de
terminacion del Contrato por cualquier causa que fuera.

Toda la Informacion Confidencial o Propiedad Industrial/Intelectual de IAPSER que sea
puesta a disposicion del Contratista, o bien recopilada por el Contratista u obtenida de
algln otro modo por éste, y las copias o extractos dela misma, ya sea que contengan o
no Informacién Confidencial y/o Propiedad Industrial/ Intelectual de IAPSER,
continuaran siendo propiedad de IAPSER y deberan ser devueltas de inmediato cuando
ésta lo solicite o a la finalizacién del Contrato.

El Contratista utilizara la Informacion Confidencial y la Propiedad Industrial/Intelectual
de IAPSER sélo para la prestacion de sus Servicios y para el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud del Contrato.

Salvo en los casos en que se requiera por ley, el Contratista acuerda que en ningun
momento ni él ni su Personal revelaran o ayudaran a otros a revelar, ya sea directa o
indirectamente, salvo por lo dispuesto en alguna otra cldusula del presente Contrato, ni
utilizaran para su beneficio o para el beneficio de terceras partes, Informacién
Confidencial/o la Propiedad Industrial/Intelectual de IAPSER sin el previo
consentimiento por escrito de esta ultima.

Esta clausula no serd aplicable en la medida en que la informacién o propiedad revelada
por el Contratista sea un asunto de publico conocimiento o de dominio publico.

CAPITULO XII - Solucién de divergencias y litigios

Articulo Quincuagésimo tercero. Solucidn de conflictos

En relacidn a los posibles conflictos que pudieran surgir en torno a la interpretacion del
pliego, sus antecedentes, el contrato o la legislacién aplicable, el contratista en cada
caso debe agotar la via administrativa interna, no pudiendo concurrir a la justicia previo
agotamiento formal por los medios de dilacion.

A eleccion del IAPSER, se podrd concurrir ante:
Licitaciones nacionales:

A) Medios alternativos de solucion de conflictos Medios Alternativos de Solucién de
Conflictos del Cadigo Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Rios en funcién
de la Ley de responsabilidad del Estado, articulo 15, reenvio Libro | Titulo IV Capitulo
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VI.(Juicio de arbitros, amigables componedores, juicio pericial, aunque no la mediacidn
prejudicial por disposicidén del articulo 268 inciso 3)

Licitaciones Internacionales:

La legislacion aplicable al Contrato sera la de la Republica Argentina sin aplicacion de las
Normas del Derecho Internacional Privado. Se entendera por lugar de cumplimiento
aquél en el que, segun el Contrato, deban ser entregados los bienes o prestados los
servicios. En ausencia de pacto, los bienes se entenderan entregados y los servicios se
entenderdn prestados en el domicilio legal de IAPSER.

En lo que no se encuentre especificamente tratado en el presente o en el Reglamento
de compras del IAPSER, se estard a lo contenido en Decreto Ley N2 6.351. El sistema de
Redeterminacion de precios se efectuara conforme a lo establecido en el Capitulo IX del
presente, y en los que no esté especificado, por el Decreto N2 2715/16 S.0. y S.P.

Articulo Quincuagésimo cuarto. Jurisdiccidn Judicial

Por cualquier cuestion que se plantee, los proponentes hacen renuncia a todo fuero
judicial que no sean los TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE PARANA, a los que
en consecuencia se someten. -

CAPITULO XIII Condiciones Particulares.

Articulo Quincuagésimo quinto.  Forma de pago y Anticipo Financiero.
Se otorgara anticipo financiero del TREINTA POR CIENTO (30%) del precio.

Todo pago en concepto de anticipo financiero deberd, de forma previa, ser afianzado
mediante pdliza de caucion, a satisfaccion del IAPSER, por el monto total de dicho
anticipo financiero.

Dicho anticipo financiero se descontara proporcionalmente de cada certificado
mensual. El IAPSER entregara constancia de las deducciones efectuadas con cada
certificado de obra, a fin de poder amortizar el monto de la garantia presentada.

Articulo Quincuagésimo sexto. Acopio de materiales.

No se admitira la solicitud de desembolsos destinados a acopio de materiales.

Articulo Quincuagésimo séptimo. Modalidad de Contratacion.

La obra se contrata mediante sistema de AJUSTE ALZADO.
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Articulo Quincuagésimo octavo. Plazo de Obra.

El plazo maximo de obra se establece en TRES (3) MESES. En caso de considerarlo
conveniente el oferente podra presentar propuestas alternativas de planes de trabajo e
inversion con un plazo de ejecucién menor.

Articulo Quincuagésimo noveno. Presupuesto Oficial y mes base de la licitacion.

Presupuesto oficial: $93.896.683 (PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES) + IVA.

Mes base: DICIEMBRE 2025
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